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LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:

PAVIMENTO BITUMINOSO TIPO CONCRETO

ASFÁLTICO EN CALIENTE Y BASE ESTABILIZADA

EN CALLES DE LA CIUDAD DE ROSARIO


Presupuesto Oficial
$5.415.187,94.-

Plazo de obra
365 días corridos.-

Capacidad de contratación anual 
$5.415.187,94.-

Capacidad Técnica Especialidad Vial 
$5.415.187,94.-

Garantía de la propuesta 
$54.151,88.-

Sellado Municipal
$ 500.-

Sellado para impugnación
$ 2.500.-

Valor del pliego
$ 1.000.-

Presentación de ofertas
Hasta la hora  09:00  del día  05 de febrero de 2008.

Lugar de presentación
Edificio Aduana.- 2º piso-Oficina 215.

Fecha de apertura de ofertas
Martes 05 de febrero de 2008.

Lugar de apertura
Edificio Aduana 2º Piso Salón de Intendencia

Hora
9 Horas
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A.

MEMORIA

DESCRIPTIVA

PAVIMENTO BITUMINOSO TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE Y BASE ESTABILIZADA EN CALLES DE LA CIUDAD DE ROSARIO 

A.  MEMORIA DESCRIPTIVA

                  La presente licitación se trata de un contrato destinado a la ejecución de trabajos de mejoramiento y pavimentación de calles de la ciudad de Rosario. 


Los trabajos que se llevarán a cabo en distintos sectores del municipio, de acuerdo al estado preexistente de la cuadra y al mejoramiento solicitado por los vecinos, podrán ser desde un estabilizado a nivel existente hasta un pavimento de concreto asfáltico a nivel definitivo, contemplando también la ejecución del fresado de las carpetas asfálticas existentes y la posterior repavimentación.


Básicamente, se trata de la preparación de la subrasante mejorada con cal y de la construcción de dos tipos alternativos de bases:

a) Suelo-arena-escoria-cal mezclado en planta u obrador. El mismo estará compuesto por suelo del lugar o suelo seleccionado mejorado con cal y arena, y mezclado con arena de escoria de acería o de alto horno. En calles a nivel no definitivo el espesor usual de construcción es de 20 centímetros, y en calzadas a nivel definitivo con cordones se ejecuta en dos capas de 10 centímetros cada una. Los anchos de trabajo son variables, con un mínimo de cuatro metros.

b) Suelo-arena mejorado con cemento. Esta base se dosifica exclusivamente con suelo seleccionado mezclado en planta con arena y con la incorporación de cemento Pórtland normal. Rigen las mismas consideraciones de espesores y anchos efectuadas en el punto anterior.


La carpeta de concreto asfáltico en caliente, una vez distribuida y compactada, tendrá el espesor y el ancho que determine la Inspección, previéndose un espesor habitual de cinco (5) metros como valor promedio de todas las cuadras a pavimentar.


Algunas de las calles para las que se han solicitado la colocación de la carpeta y que al momento están habilitadas al tránsito vehicular, tienen un ancho variable en función de los límites impuestos por las cunetas existentes; por esta misma causa las banquinas también resultan de ancho variable.


Donde resulte necesario, se realizará el bacheo del estabilizado existente para posteriormente construir sobre el mismo la carpeta asfáltica. En aquellos sectores en los cuales las carpetas asfálticas se encuentren deterioradas pero no así el resto del paquete estructural se procederá al fresado de la capa de rodamiento y la posterior repavimentación.


A diferencia de anteriores ediciones del presente pliego, se ha previsto una mayor partida presupuestaria para la ejecución de ítems complementarios, destinado a ejecutar trabajos de desagües pluviales, construcción y perfilado de zanjas, alcantarillas, desagües cloacales, conexiones cloacales o de agua domiciliarias que resulten indispensables para realizar el estabilizado y/o la carpeta, construcción de veredas, perfilado y regularizacón de banquinas y/o veredas, accesos vehiculares o peatonales de hormigón. Todo ello en cantidades de mayor significación que en llamados anteriores, con el objeto de que la intervención no se limite a lo meramente vial sino que adquiera un carácter integral de renovación de la vía pública, orientada tanto a las necesidades funcionales de la circulación vehicular como a los requerimientos de accesibilidad peatonal y domiciliaria.


Para los casos que, a juicio de la Inspección, sea necesario ejecutar algún trabajo de movimiento de suelo complementario, como desmonte o sustitución del suelo, se han contemplado ítems a dichos fines.


Los trabajos previstos en este contrato estarán ubicados en cualquier sector del ejido urbano de Rosario sin que exista a priori localización puntualizada para la ejecución de los mismos, por lo que se interpretará que el Oferente ha tenido en cuenta en su cotización esta particularidad. Los trabajos a realizar y la ubicación de los mismos serán comunicados a la Contratista mediante Orden de Servicio. Entre los sectores de la ciudad sobre los cuales se ha previsto intervenir se encuentran, sin carácter taxativo:

· Barrio Tío Rolo

· Barrios Hostal del Sol Este y Oeste

· Barrio Tango


La Municipalidad se reserva el derecho de realizar, por sí o a través de terceros, obras similares a la licitada durante el período de contratación de estas obras.


La naturaleza de las tareas limita la posibilidad de confeccionar un cómputo ajustado, previo a la licitación. Consecuentemente se ha adoptado para la misma el sistema de cotización por módulos, que posibilita efectuar la imputación a los distintos rubros, adaptándolos en la forma más racional posible a la evolución de los trabajos.




   El Contratista deberá ejecutar los ítems correspondientes a las obras de adecuación de veredas y accesos (Alcantarillas, Perfilado de Banquinas o Veredas, Hormigón Armado para Accesos, Ejecución de Veredas) antes o inmediatamente finalizados los trabajos de construcción de la calzada. En caso contrario la Inspección de Obra quedará facultada para diferir la certificación y pago de los ítems correspondientes a la estructura del pavimento de aquellos tramos donde transcurran más de 30 días corridos entre la ejecución de la calzada y la finalización de las obras citadas.




    Rigen nuevas disposiciones en materia de Higiene, Seguridad y Protección del Medio Ambiente, que forman parte del presente Pliego, y que deberán ser cumplidas por en la etapa de la Oferta, y durante la ejecución del Contrato.


A modo de síntesis, el Contrato ha previsto la ejecución de las siguientes tareas:

1. Excavación, ítem éste limitado exclusivamente a la apertura de caja, saneamiento de subrasante y tareas de bacheo. La excavación para ejecutar obras de arte, de cualquier tipo, no recibe pago directo sino que se considera incluida en los ítems respectivos. Tampoco será de aplicación para la construcción o rectificación de zanjas, dado que para dichas tareas se han previsto ítems específicos.

2. Relleno de socavaciones con arena.

3. Terraplenes y rellenos con suelo.

4. Cambio de suelo (suelo no apto para uso vial reemplazado por suelo provenientes de excavaciones de la misma obra), o provisión de suelo (suelo no apto para uso vial reemplazado por suelo seleccionado provisto por el Contratista).

5. Preparación de la sub-rasante mejorada con cal.

6. Base de suelo - arena - escoria - cal, en una o dos capas, de 10 o de 20 cm de espesor, curada con agua.

7. Base de suelo-arena mejorada con cemento, en una o dos capas, de 10 o de 20 cm de espesor, con riego asfáltico de curado.

8. Preparación de las bases existentes previo a la ejecución de la carpeta, mediante perfilado.

9. Riego de liga con emulsión catiónica de rotura rápida tipo RRC-1.

10. Ejecución de carpeta y/o base de concreto asfáltico usualmente de 5 (cinco) centímetros de espesor y ancho a determinar por la Inspección.

11. Cordón cuneta y badenes de hormigón.

12. Alcantarillas de caño, de mampostería, losas de refuerzo para cruces de calle, conductos reforzados de sección circular o rectangular. Incluido excavación y relleno.

13. Construcción de zanjas nuevas, rectificación de zanjas existentes o relleno de las mismas con suelo compactado.

14. Conductos prefabricados de desagüe pluvial, cámaras de limpieza, captaciones de zanja y sumideros verticales. Incluido excavación y relleno.

15. Reubicación de tapas de cámaras que deban ser llevadas a nueva cota.

16. Provisión y colocación de cañerías cloacales, construcción de bocas de registro, sistemas domiciliarios no cloacales, cañerías de desborde a cordón, conexiones cloacales domiciliarias. Incluido excavación y relleno.

17. Construcción o relocalización de cañerías de agua corriente de distintos diámetros que interfieran con las obras viales o de desagües. Incluido excavación y relleno.

18. Extracción de árboles cuyas raíces provoquen deterioros al pavimento o interfieran con las obras proyectadas. Provisión y reimplantación de ejemplares.

19. Demoliciones de pavimento existente, que puede ser asfáltico (por fresado o demolición convencional), de hormigón, o de granito.

20. Ejecución de veredas.

21. Construcción o reposición de accesos vehiculares o peatonales de hormigón armado.

22. Perfilado de banquinas en calles a nivel no definitivo, a los efectos de asegurar un correcto drenaje del agua de calzada al sistema de desagües a cielo abierto. Perfilado de veredas en calles a nivel definitivo para conciliar los nuevos niveles de calzada con las veredas preexistentes.

B.

PLIEGO DE

CONDICIONES
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B. PLIEGO DE CONDICIONES
ÍNDICE
Artículo 01:
Capítulo 1:
CONCEPTOS GENERALES.

Condición Complementaria a la Edición II 1981.

       

Artículo 02: (*)
Capítulo 1:
CONCEPTOS GENERALES.

Edición II 1981.

Artículo 03:
Capítulo 2:
DE LAS LICITACIONES.




       

Condición Complementaria a la Edición III 1981.

Artículo 04: (*)
Capítulo 2:
DE LAS LICITACIONES.

Edición III 1981.

Artículo 05:
Capítulo 3:
ADJUDICACIÓN.

Condición Complementaria a la Edición III 1981.
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Capítulo 3:
ADJUDICACIÓN.

Edición III 1981.

Artículo 07:
Capítulo 4:
CONTRATO.

Condición Complementaria a la Edición II 1981.
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Capítulo 4:
CONTRATO.

Edición II 1981.

Artículo 09:
Capítulo 5:
DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Condición Complementaria a la Edición III 1981.
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Edición III 1981.
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Capítulo 6:
DE LA INSPECCIÓN.

Condición Complementaria a la Edición II 1980.
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Artículo 14: (*)
Capítulo 7:
DE LA MEDICIÓN, PAGO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Edición II 1981.
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Capítulo 8:
DEL CONTRATISTA SU REPRESENTANTE Y SU PERSONAL.

Edición I 1980.

Artículo 17: (*)
Capítulo 9:
DE LOS SUBCONTRATOS Y TRANSFERENCIAS.

Edición I 1980.
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Capítulo 10:
DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Edición I 1980.
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Edición II 1981.
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Condición Complementaria a la Edición II 1981.

       

Artículo 22: (*)    Anexo IV:
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Artículo 23:
   Anexo V:
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Condición Complementaria a la Edición II 1981.
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  Anexo VI:
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Condición Complementaria a la Edición I 1980.

       

Artículo 25: (*)   Anexo VII:
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Edición I 1980.

Artículo 26:
Anexo VIII:
PLANOS CONFORME A OBRA.

Condición Complementaria a la Edición I 1980.

       

Artículo 27: (*)  Anexo VIII:
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Condición Particular.





       

Artículo 30:
 Anexo XI:
ORDENANZA DE CONTABILIDAD.

Condición Particular.





       

Artículo 31:
Anexo XII:
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Condición Particular.
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Anexo XIII:
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Condición Particular.





       

Artículo 33:
Anexo XIV:
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Condición Particular.





       

Artículo 34 
Anexo XV:
ORDENANZA Nº 7449/02

Condición Particular





       

Artículo 35:
Anexo XVI: 
DECRETO Nº 2457/02

Condición Particular





       

Artículo 36:      Anexo XVII:
NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.



Condición Particular





       

Artículo 37:     Anexo XVIII:
ORDENANZA N° 7602/03



Condición Particular





       

Artículo 38:     
Anexo XIX:
DECRETO N° 1962/04



Condición Particular




                  Artículo 39:     
Anexo XX:
REGLAMENTO GENERAL DE TRANSITO



Condición Particular

                  





      


 Nota: Las CONDICIONES Y ANEXOS señalados con el signo (*), se encuentran incorporadas en la publicación PLIEGOS GENERALES DE CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS TIPO, de la Municipalidad de Rosario, que el Oferente Puede adquirir en la Municipalidad de Rosario.

PAVIMENTO BITUMINOSO TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE Y BASE ESTABILIZADA EN CALLES DE LA CIUDAD DE ROSARIO

B. PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 01: C-1 CONCEPTOS GENERALES
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición II - 1981

I.- El Título 2. "DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADO" se complementa con lo siguiente:


También se empleará la siguiente denominación:

PLIEGOS GENERALES: Conjunto de Pliegos de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, integrado por:



- Pliego de Condiciones Generales



- Pliego de Especificaciones Técnicas



- Pliego de Planos Tipo

II.- El Título 4. "ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN- DOCUMENTACIÓN" se complementa con lo siguiente:


Los Pliegos Generales, que forman parte del Legajo del presente llamado a Licitación Pública, podrán dejarse de adquirir si el Proponente acredita, mediante fotocopia del recibo de compra a su nombre, que los mismos son de su conocimiento, obrando en su poder de otra oportunidad en que ha sido interesado, proponente o adjudicatario. Para estos casos, es responsabilidad exclusiva del interesado el confrontar si el original de los Pliegos Generales que tiene en su  poder, es contemporáneo con la edición indicada debajo del título de cada uno de los capítulos que se mencionan en el Legajo del presente llamado a Licitación Pública. Para el caso en que el interesado adquiera el Legajo de Licitación completo, se extenderán dos (2) recibos a su nombre: uno por la documentación específica de la obra y otro por los Pliegos Generales. El precio de la primera documentación será el fijado en el aviso y, el de la segunda, el vigente en la Municipalidad en el momento de la compra del mismo.


El Pliego licitatorio podrá adquirirse hasta una hora antes (1h.) antes del momento del Acto de Apertura, en el lugar indicado en el aviso de llamado a Licitación, con el horario  estipulado en el mismo. El costo del mismo asciende a $1.000 (un mil pesos).

III.- El Título 5. "CAPACIDAD Y HABILITACIÓN" se complementa con lo siguiente:


Donde dice "registro Municipal de Licitadores de Obras públicas" debe leerse "PADRÓN MUNICIPAL DE PROVEEDORES Y REGISTRO DE SANCIONADOS".


A la fecha de la licitación de esta obra, el saldo de la capacidad de contratación anual otorgada por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Pcia. de Santa Fe para cada contrato, debe ser igual o superior a Pesos  CINCO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON  94/100 centavos  ($ 5.415.187,94.-), calculada como la diferencia entre la capacidad de ejecución anual y el monto anual de obra comprometida. La capacidad técnica de contratación en la Especialidad Vial será mayor o igual a Pesos CINCO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON  94/100 centavos  ($ 5.415.187,94.-).

Artículo 03: C-2 DE LAS LICITACIONES
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición III - 1981

I.- El Título 4. "DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN" queda modificado y complementado en lo siguiente:

a) El párrafo 4.1.1. se complementa con lo siguiente:

     “La compañía aseguradora que emita la póliza de seguro deberá tener sede en la ciudad de Rosario.”

b) El párrafo 4.1.2. se complementa con lo siguiente:

     El costo del Sellado Municipal asciende a $500 (pesos quinientos).

c) El párrafo 4.1.3. queda anulado y reemplazado por el siguiente de igual numeración:



La documentación a que se refiere el Capítulo C-1.- CONCEPTOS GENERALES en su Título 4. ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN - DOCUMENTACIÓN, firmados en todos sus folios por el Proponente y por el Director Técnico de la Empresa, junto con los comprobantes:

1-      De adquisición de dicha documentación 

2- De adquisición (o su fotocopia) de los Pliegos Generales.



Dicha documentación es el legajo del presente llamado a Licitación Pública, integrado por la Carátula, Memoria Descriptiva, Pliego de Condiciones, Pliego de Especificaciones y Planos.  El "FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS" y la "PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA", podrán desprender de este Legajo para integrar la documentación a incluirse en el sobre Nº 2 en un todo de acuerdo al párrafo 4.2.2. del presente Título.


En caso que varias empresas concurran asociadas en consorcio, bastará la acreditación de la compra de los pliegos por una de las integrantes del mismo.

d) El párrafo 4.1.5. se anula y se remplaza por lo siguiente:


Los oferentes no inscriptos en el "Padrón Municipal de Proveedores y Registro de Sancionados" deben cumplir dicho requisito completando el formulario de Empadronamiento de Proveedores y la Planilla de Rubros correspondientes, que se entrega en forma conjunta con el presente Pliego, y presentándolo en la Dirección General de Compras y Suministros de esta Municipalidad. Copia del mismo deberá incluirse en el Sobre Nº 1.

e) El párrafo 4.1.6. se complementa con lo siguiente:



Los proponentes deberán presentar, además de la nómina de equipos que se solicitara y que son necesarios para llevar adelante la obra, un listado de equipos mínimo que deben encontrarse siempre disponible en la obra y en condiciones de funcionar correctamente.



El equipo mínimo se presentará en una planilla igual a la del Anexo I, pero por separado del listado completo de equipos, siendo ambas planillas complementarias, o sea que el equipo que aparece en una no figure en la otra. En esta planilla figurarán los siguientes equipos mínimos:

* Compresores (1) y equipos de rotura de pavimento neumáticos, hidráulicos y/o de impacto (1).

* Camiones Volcadores (3), o compromiso de alquiler.

* Cargador frontal  (2).

* Retroexcavadora (1).

* Motoniveladora (2).

* Rastra de disco (2).

* Rodillo neumático autopropulsado (2).

* Rodillo de compactación pata de cabra (2).

* Terminadora asfáltica (1).

* Equipo de compactación de suelo apto para su uso en zanjas, de impacto (1).

* Equipo para extracción de testigos (1).

* Camión regador de asfalto (1).

* Aplanadora (1).

* Tanque cisterna para agua capacidad 2000 lts (1).

* Tractor sobre neumático (2).

* Planta para la elaboración de suelos estabilizados, o compromiso de alquiler o compromiso de provisión de estabilizado a través de terceros.

* Planta asfáltica o el compromiso de provisión del concreto asfáltico durante el plazo de ejecución de la obra.

* Fresadora de pavimentos (ancho mínimo de tambor 1 metro) o el compromiso de alquiler durante el plazo de ejecución de obra.


Se sugiere la utilización de cámara térmica para transporte y mantenimiento de la temperatura de la mezcla asfáltica ya que la temperatura de colocación de las mezclas asfálticas no deberá ser en ningún momento inferior a 120 °C (ciento veinte grados centígrados) para mezclas con asfaltos normales y 135 °C (ciento treinta y cinco grados centígrados) para mezclas con asfaltos modificados. No se permitirá el recalentamiento de las mezclas asfálticas, como se especifica en la norma Marshall.



La falta del equipo mínimo durante el período de ejecución de la obra dará lugar a la aplicación de multas según el Título 4 del Artículo 19 del presente legajo; siendo exigible además el equipo requerido para ejecutar en tiempo y forma los trabajos.

e) El párrafo 4.1.7. se complementa con lo siguiente:



El Proponente deberá acreditar antecedentes en la ejecución de obras de la sub-especialidad, Pavimentos Flexibles, en los últimos siete (7) años.

f) Se incorpora el párrafo 4.1.11. con lo siguiente:



En caso que dos o más empresas conformen una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) con el fin de presentar propuesta en el llamado a la licitación, las mismas deberán presentar en el SOBRE Nº 1 junto con la documentación pedida:

Contrato, ante Escribano Público, por el que las empresas se obliguen a constituir la U.T.E. de resultar adjudicatarias, (en el entendimiento que “constituir” para la ley 19550 en materia de U.T.E. significa su inscripción registral), pacto de solidaridad en favor de la Municipalidad y estricto sometimiento a la reglamentación del Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe de las empresas constituyentes de la U.T.E. 



Antes de la firma del contrato las Empresas que se presenten como U.T.E. deberán acreditar su constitución en legal forma con su inscripción en el Registro Público de Comercio.

g) Se incorpora el párrafo 4.1.12. con lo siguiente:

El Oferente deberá presentar la documentación exigida en el Anexo “Higiene, Seguridad y Protección del Medio Ambiente”, punto 5.2, a saber: Manual de Gestión, Normas y Procedimientos de Seguridad, Programa de Prevención de Accidentes, Programa de Capacitación del Personal, Procedimientos Específicos para la Evaluación de Accidentes, Registros y Estadísticas para la Evaluación de Accidentes, Planes de Contingencia.

h) El párrafo 4.2.3. se anula, según lo establecido en el Artículo 21: ANEXO II - ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS.

i) El párrafo 4.2.4. queda anulado y se remplaza por lo siguiente:


Atento al carácter de la obra, el Oferente deberá presentar por escrito la aceptación expresa de la determinación del Plan de Trabajo que fije la Municipalidad durante el curso de la ejecución del Contrato, de acuerdo a los requerimientos de la obra a ejecutar dentro del plazo contractual.

j) El párrafo 4.2.5. quede anulado dado que el Proponente no deberá presentar Plan de Acopio de Materiales.

k) Los dos últimos párrafos del punto 4 se anulan y quedan reemplazados por lo siguiente:

 “Además se deberá cumplimentar cualquier otra formalidad que determine el Pliego de Condiciones. La omisión de los requisitos exigidos en los Puntos 4.1.1; 4.1.2; 4.1.4; 4.1.11 para el Sobre Nº 1 y 4.2.2 para el Sobre Nº 2, será causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura, por las autoridades que lo dirijan.

La omisión de los requisitos exigidos por los restantes puntos podrá ser suplida dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos, contados a partir de la intimación de entrega de la documentación faltante, ya sea que el oferente fuera intimado en el mismo acto de apertura o a posteriori mediante el cursado de la correspondiente notificación intimatoria, transcurrido el plazo otorgado sin que el oferente haya subsanado la omisión observada, será rechazada la propuesta.”

II.- El Título 5. "PROPUESTA" queda modificado y complementado en lo siguiente:

a) El Oferente podrá presentar sus propias planillas del "FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS" (Artículo 28) y la "PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA" (Artículo 29), copiando el esquema establecido en el presente legajo. La planilla de cálculo del COEFICIENTE RESUMEN (Apartado 1 del Artículo 21) formará parte de la PROPUESTA y como tal su falta de presentación en el momento de la licitación será motivo de rechazo de la oferta..

b) El Presupuesto se calculará en base a MÓDULOS según el siguiente esquema :

1 - Se tomará como valor unitario del módulo al precio unitario del Ítem Nº 06 "SUELO - ARENA - ESCORIA - CAL" sub-ítem A) EN 20 CM. DE ESPESOR.

2 - Se calculará la relación del precio unitario de cada ítem con el precio unitario del módulo (el Item Nº06 sub-ítem A). A estos coeficientes se los denomina "Módulos correctores" o "Valores Modulares" de los ítems; los mismos no podrán diferir en valor absoluto más del quince por ciento (15%) de los fijados en la PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA, con excepción del item Nº 39 que deberá responder a lo especificado en su forma de pago (Art. 48 Ap.I Título 6).

3 - Se multiplicarán las "Cantidades Totales" de cada uno de los ítems por los respectivos módulos correctores, con lo que se obtendrán las "Cantidades Totales de Módulos" de cada uno de los ítems.

4 - Sumando las "Cantidades Totales de Módulos" de todos los ítems, se obtendrá la "Cantidad Total de Módulos".

5 - Multiplicando la "Cantidad Total de Módulos" por el precio unitario del módulo, se obtendrá la cotización total de la obra.

c) Déjase establecido que: en todos los casos en que se formulen ofertas complementarias, luego de indicado el precio total cotizado, con ofrecimientos de rebajas o aumentos porcentuales sobre dicho precio y aplicables a los ítems de la propuesta, dichas rebajas o aumentos porcentuales serán aplicables a la totalidad de los componentes del costo de cada ítem; de tal manera , resultará que, al adicionar aquellos conceptos que no hacen al costo, el resultado final del precio oferta del ítem sea igual al que se obtendría afectando del porcentual ofrecido al precio original de cada ítem.

d) Queda establecido que si el oferente cotiza uno o varios ítems con valores que superen o estén por debajo del 15% de la tolerancia establecida para la relación modular impuesta, la Municipalidad queda facultada a corregir la oferta, tomando el precio, para dichos ítems, que resulte de aplicar el valor tope del 15% que figura en la planilla de cotización del presente pliego, determinación que el proponente declara conocer y acepta conforme a lo aquí estipulado.

III.- El Titulo 6. "DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA" queda anulado y reemplazado por lo siguiente:



La Dirección Técnica de las obras por parte del Contratista estará a cargo de un profesional universitario con título de Ingeniero Civil, Ingeniero en Vías de Comunicación, Ingeniero Vial o equivalente y que esté inscripto en el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Santa Fe.



Este profesional deberá estar permanentemente en obra y firmará las notificaciones de las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.



En caso de ausencia del Representante Técnico de la Empresa, justificada por la Inspección, podrá ser reemplazado por un profesional que reúna las condiciones más arriba mencionadas.



No se admitirá como Representante Técnico de la Contratista ningún profesional que se encuentre simultáneamente desarrollando esa actividad en otra obra contratada por la Municipalidad de Rosario o terceros.

IV.- El Título 15. IMPUGNACIONES se complementa con lo siguiente:



El importe de papel sellado que deberá abonarse por cada impugnación asciende a Pesos DOS Mil QUINIENTOS  ($ 2.500.-).

V.- Se incorpora el Título 16. TOMA DE VISTAS.


Toda persona que acredite interés, podrá en cualquier momento tomar vistas de las actuaciones referidas a la Licitación, exceptuando la etapa de evaluación de ofertas, entendiéndose como tal, el período comprendido entre el vencimiento del plazo establecido para tomar vista en el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 2650/80, y la notificación de la adjudicación.

Artículo 05: C-3 ADJUDICACIÓN
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición III - 1981

I.- El Título 1. "ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y ADJUDICACIÓN DE LOS TRABAJOS" queda modificado y complementado en lo siguiente:

a) La adjudicación de la obra se basará en lo establecido en la Ordenanza Nº 7307/02.

b) La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar la presentación, previo a la adjudicación, de aclaraciones o Memorias Técnicas respecto de metodologías de trabajo, equipos a utilizar y todo otro elemento de juicio que considere indispensable para una correcta evaluación de la propuesta.

c) Se anula todo lo establecido en este Título que haga referencia al "PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES".

d) Previo a la adjudicación, y tal lo establecido en el Artículo 21, la Municipalidad revisará los Análisis de Precios presentados por aquellos Oferentes a los cuales les fueran solicitados, reservándose el derecho de rechazarlos, tantas veces como sea necesario, hasta que los mismos sean correctos y se ajusten a lo especificado.

II.- El Título 2. "RECHAZO DE LAS PROPUESTAS" queda modificado y complementado con lo siguiente:



Será asimismo causal de rechazo de la propuesta que en el SOBRE Nº 1 se incluya documentación correspondiente al SOBRE Nº2, de la cual pueda inferirse el valor de la oferta total o el precio unitario de algún ítem.

Artículo 07: C-4 CONTRATO
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición II - 1981

I.- El Título 1. "CONTRATO" se complementa con lo siguiente:


La presente obra se contratará por el "SISTEMA MODULAR", de tal manera que el contratista se compromete a ejecutar el total de módulos contratados al precio cotizado para el módulo (o sea, al precio unitario ofrecido para la ejecución del ítem de modulo unitario).



La "CANTIDAD DE MÓDULOS" que figuran para cada ítem en "LA PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA" servirán de base para determinar el monto del Contrato, pero estos módulos podrán variar de acuerdo a las necesidades de la obra.

II.- El Título 4. "DOCUMENTOS DEL CONTRATO" se anula y remplaza por el siguiente, de igual numeración y denominación:



Formarán parte integrante del contrato que se celebre para la ejecución de la obra, los siguientes documentos:

· El presente Pliego de Licitatorio.

· La Propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicación.

· Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitación que la Municipalidad hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura.

· Las ordenanzas municipales.

III.- El Título 7. "DOCUMENTACIÓN PARA EL CONTRATISTA" queda anulado y reemplazado por el siguiente de igual número y denominación:



Una vez firmado el Contrato, se entregará al Contratista, sin cargo alguno, una copia del mismo y dos copias autorizadas de la documentación objeto de la Licitación, excepto los Pliegos Generales. Si el Contratista solicitare más ejemplares, se le entregará con cargo.

IV.- El Título 9. "MODELO DE CONTRATO" queda anulado y reemplazado por el siguiente de igual número y denominación:



El Contrato se ajustará al modelo incluido en el Artículo 23: ANEXO V - MODELO DE CONTRATO que integra el presente Pliego.

Artículo 09: C-5 DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición III - 1981

I.- El Título 1. "PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS" se complementa con lo siguiente:


Se establece en trescientos sesenta y cinco (365) días el plazo para la ejecución de los trabajos objeto de la presente Licitación. Los mismos se contarán a partir de la fecha en que se firme el "Acta de Iniciación de los Trabajos".


Este plazo contempla la incidencia de los factores climáticos sobre las distintas etapas constructivas, evaluadas a través de las estadísticas normales de acuerdo al Artículo 22: Anexo IV "Observaciones Climatológicas".


La obra deberá finalizar dentro del plazo establecido, para lo cual la Empresa Contratista en caso que la Municipalidad lo considere necesario, deberá incrementar la jornada de trabajo en uno (1) y/o dos (2) turnos de ocho (8) horas cada uno, vencido dicho plazo serán de aplicación las multas que establece el Artículo 19 del presente Pliego.

II.- El Título 2. "CAUSAS DE DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AMPLIACIÓN DE PLAZO", se modifica y complementa con lo siguiente:


Todas las posibles causas de ampliación, deberán ser expuestas por el contratista, a la inspección de Obra, mediante Nota de Pedido, con una anticipación no menor de quince (15) días a la finalización del Plazo de Obra.

III.- El Título 5. "MARCHA DE LOS TRABAJOS" se modifica y complementa con lo siguiente:


La Dirección General de Pavimentos y Calzadas determinará y ordenará al Contratista con setenta y dos (72) horas de antelación, y de acuerdo a las exigencias y necesidades municipales, las tareas a realizar, estando obligado el Contratista al fiel cumplimiento del mismo, sin poder realizar ninguna clase de objeciones.


Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá obtener un mínimo de 24 (veinticuatro) “fotografías” en formato digital, ,jpg o tif, resolución 200x200 dpi, mensuales, de las que entregará una (1) copia impresa, en tamaño 13 x 18 cm, a la Inspección, al confeccionarse las Actas de Medición. Las imágenes digitales obtenidas durante el plazo de la obra serán archivadas, acompañadas del respectivo “archivo-índice”, en un CD, el que, por duplicado, se entregará a la inspección previo a la Recepción Provisoria de la obra. Cada archivo deberá tener un nombre representativo del contenido de la fotografía .

  
Para obtener este material, la Contratista deberá tener una cámara “fotográfica” digital en el lugar de los trabajos, a disposición de la Inspección, quién determinará la oportunidad de obtención de las tomas.


Las fotografías pasarán a ser propiedad de la Municipalidad y estarán destinadas a integrar los archivos de la misma. Si el Contratista no entregara en término estos elementos, la Inspección procederá a la aplicación de multas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 del presente Pliego.


Los gastos que demande al Contratista el cumplimiento del presente Apartado, no recibirán pago directo alguno, considerándose incluidos en los Gastos Generales de la Obra.

IV.- El Título 8. "ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, ÚTILES Y MÉTODOS DE TRABAJO" se complementa con lo siguiente:


Quedan a cargo del Contratista la obtención y pago de todos los volúmenes de agua necesaria para la ejecución de la totalidad de las obras. Los importes resultantes se considerarán incluidos dentro de los precios contractuales.


La Energía Eléctrica, de resultar necesaria, será provista y costeada por el Contratista quedando a su cargo los trámites necesarios para su obtención, ante la Empresa respectiva. El Contratista será responsable también de la provisión de equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de energía eléctrica, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de las tareas o de prórrogas del plazo contractual, los cortes de energía eléctrica, bajas de tensión, etc. Los importes resultantes se considerarán incluidos dentro de los precios contractuales.

V.- El Título 14. "PRODUCTOS DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES" queda anulado.

VI.- El Título 17. "SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN" se complementa con lo siguiente:


En todas las aperturas de la vía pública donde se obstaculice el paso peatonal y/o vehicular, se deberá proceder a una eficiente señalización, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 6428, mediante vallas durante las 24 horas del día y un correcto balizamiento con luces adecuadas durante la noche, precaución que se mantendrá hasta la finalización de la obra, incluido el retiro de excedentes. 


La adecuada señalización de las obras en ejecución se realizará mediante los letreros, mojones y balizas que se especifican en el Artículo 24 del presente Pliego, quedando a criterio de la Inspección el tipo y cantidad de carteles a colocar en cada frente de trabajo.


Para canalizar el tránsito vehicular el Contratista proveerá la cantidad de conos reflectantes que la Inspección estime necesarios.


Los carteles deberán estar terminados y aprobados por la Inspección previo al inicio de cada frente de trabajo que se pretenda encarar. Los mismos deberán permanecer en perfecto estado de conservación hasta tanto se libere al tránsito el sector. 


Todo el personal afectado a las obras vestirá el chaleco reflectivo de seguridad, además de los respectivos cascos de seguridad.


El incumplimiento del presente Apartado, dará lugar a la aplicación de sanciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 del presente Legajo.

VII.- El Título 19. "EQUIPO" se complementa con lo siguiente:

a - El Contratista deberá utilizar los equipos que indicó en la Nómina de Equipos que incluyera en el SOBRE Nº 1 según el párrafo 4.1.6. del Título 4. DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN del Artículo 4: Capítulo C-2 DE LAS LICITACIONES. Para emplear equipos en diferentes cantidades, de diferentes tipos y rendimientos, el Contratista deberá solicitar, por escrito, la correspondiente autorización a la Inspección.

b - Los equipos y herramientas deberán estar en buen estado de uso; la Inspección los podrá rechazar y ordenar su reemplazo si así no fuere. El Contratista no podrá emplear equipos o herramientas no autorizados por la Inspección.

c - Bajo ningún concepto, el Contratista podrá utilizar los equipos mencionados en el Inciso "a" en otros trabajos, durante el período de vigencia del Contrato de la presente obra, sin que la Municipalidad, a su solicitud, brinde la autorización respectiva.

VIII.- El Título 20. "PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS" se modifica en lo siguiente:



La solicitud de prórroga deberá presentarse con una anticipación no menor de quince (15) días a la finalización del Plazo de Obra.

IX.- El Título 22. "JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES" se complementa con lo siguiente:


El Contratista deberá adjuntar en cada Acta de Medición una declaración jurada donde conste que obra en su poder la siguiente documentación actualizada a la fecha:

1 - Listado de los operarios intervinientes

2 - Comprobantes de pago A.N.Se.s. :

a) Régimen Nacional de Seguridad Social

b) Régimen Nacional de Obras Sociales

3 - Comprobantes de depósitos de fondo de desempleo

4 - Comprobante de pago de R.N.I.C.

5 - Ficha individual del personal

6 - Libro ley de sueldos y jornales (hojas móviles autorizadas)

7 - Seguro de vida nominal obligatorio

8 - Afiliación individual a la caja de jubilaciones

9 - Recibos de sueldos y jornales

10 - Comprobante de pago Ley 5.110


El Contratista deberá presentar las pólizas de seguros contra terceros completo y seguros técnicos de los equipos y maquinarias a utilizar, de las movilidades para Inspección y las ART. Acompañando las Actas de Medición se deberán presentar los comprobantes de pago de las mismas.

X.- El Título 25. "INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS" queda anulado y se reemplaza por el siguiente, de igual numeración y denominación:


En caso de ser necesario modificar o remover alguna instalación, de carácter privado, el Contratista procederá a realizar el trabajo que corresponda, con la previa, autorización de la Inspección y notificación al propietario. Si tales instalaciones fueran de carácter público el Contratista preparará la documentación pertinente, y previo visado de la Inspección, realizará todas las gestiones que correspondan ante la Empresa respectiva en nombre de la Municipalidad. Los gastos originados por estos trabajos, serán liquidados como imprevistos de obra, previa conformidad de la Inspección.


Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio pero obstaculicen las obras, el Contratista tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos; una vez que estos estén terminados, aquellas deberán presentar la misma solidez, seguridad y estado de funcionamiento que antes de la ejecución de las obras.


La reparación de instalaciones de carácter privado - dañadas por el Contratista, será inmediata. La reparación, modificación, remoción y restauración de instalaciones de carácter público, serán ejecutadas por las Reparticiones o Empresas afectadas, excepto que las mismas acepten que dichos trabajos sean realizados por el Contratista, en cuyo caso este último acatará las directivas y exigencias de aquellas en el desarrollo de los trabajos del caso. En todos los casos el Contratista mantendrá informada a la Inspección de los acontecimientos y actuaciones.


La información sobre hechos existentes en el ámbito vinculado a la obra, contenidas en la documentación del proyecto, es suministrada por la Municipalidad a solo título ilustrativo. Por tanto el Contratista deberá realizar todos los relevamientos que juzgue necesarios para ratificar o rectificar su verdadera ubicación planialtimétrica.


El mero transcurso del tiempo puede desactualizar los datos suministrados, debiendo el Contratista ratificar y/o actualizar la información en el terreno y ante las Empresas u Organismos correspondientes con el objeto de determinar perfectamente la ubicación de instalaciones que puedan interferir la ejecución de las obras.


Queda expresamente aclarado que el Contratista será el único responsable, de los daños, accidentes, o averías que sufran las instalaciones aéreas o subterráneas existentes, y que estarán a su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros orígenes que se le pudieran hacer a la Municipalidad.


Queda también expresamente aclarado que los gastos originados en concepto de sondeos, preparación de documentación, gestiones, trámites, reparación, de instalaciones existentes (dañadas por el Contratista), sean de carácter privado o público (realice o no los trabajos respectivos el Contratista en este último caso) etc., correrán por cuenta y cargo del Contratista.

XI.- El Título 28. "COLOCACIÓN DE LOS LETREROS EN OBRA" queda complementado por lo siguiente:


Además de los dos carteles de obra, el Contratista deberá proveer carteles de tipo móvil a fin de su traslado a distintos frentes de trabajo. Las características de los mismos están especificadas en el Artículo 24 del presente Pliego (Figura 12) y se deberán colocar por lo menos dos (2) carteles, por frente de trabajo.

XII.- El Título 31. "MOVILIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA" se anula y reemplaza con el siguiente, de igual numeración y denominación:


El Contratista deberá suministrar para la movilidad del personal de Inspección de Obra, con carácter permanente, durante el plazo de ejecución de la obra desde la fecha de iniciación de los trabajos, dos (2) vehículos tipo sedan. Ambos vehículos deberán ser de 1600 cm3 de cilindrada o mayor, tener radio, aire acondicionado, calefacción, herramientas, accesorios indispensables y de no más de dos (2) años de antigüedad.


Una movilidad permanecerá a disposición de la Inspección hasta la firma, por parte de la Dirección General de Pavimentos y Calzadas, de la Recepción Provisoria de la obra, mientras que la otra permanecerá a disposición de la Municipalidad hasta firma, por parte de la Dirección General de Pavimentos y Calzadas, de la Recepción Definitiva de la misma.


Dichos vehículos serán para uso exclusivo de la Inspección, y deberán tener una leyenda identificatoria de la Contratista, de acuerdo al modelo que indique la Inspección.


Cuando por causas imputables al Contratista, ésta no proveyera las movilidades a que está obligado, o cuando no las reemplazare en el caso de su retiro por reparaciones, la Inspección procederá a la aplicación de una multa de Pesos DOSCIENTOS ($ 200.-) por cada día que el vehículo esté fuera de servicio.


Ambos vehículos deberán ser asegurados, como mínimo contra terceros completo (robo, incendio, destrucción, etc.) y seguro de pasajeros transportados, durante el período que estén a servicio de la Municipalidad.

FORMA DE MEDICIÓN: será en función de los kilómetros recorridos en el mes por las unidades. El control del kilometraje se efectuará por medio del cuenta kilómetros (odómetro) de la unidad, el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta. 

PAGO: se abonará al precio unitario de contrato para el Item MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN, dicho precio será compensación total por las reparaciones y repuestos, por el consumo de combustible, lubricantes, cámaras y cubiertas, seguros, patente y todo otro gasto que se origine por el uso del vehículo. Durante el período entre la recepción provisoria de las obras y la recepción definitiva de las mismas, el vehículo que permanece en poder de la Municipalidad no recibirá pago directo alguno debiendo quedar el costo que ello origine incluido en los gastos generales de obra.

XIII.- El Título 32. "LOCAL PARA LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS Y BOTIQUÍN" queda modificado y complementado con lo siguiente:


La Municipalidad determinará e indicará la zona de la ciudad en donde el Contratista deberá entregar el local para el funcionamiento de la Inspección de Obra.


El local deberá ser de mampostería, con paredes revocadas y pintadas. Deberá tener como mínimo dos (2) habitaciones, una (1) cocina y un (1) baño de uso exclusivo del personal, debiendo estar en condiciones aceptables de uso.


El Contratista deberá proveer dos (2) computadoras personales con su respectiva impresora, uno para la Inspección de Obra y otro para la Dirección de Ingeniería Vial, que serán devueltos con la Recepción Provisoria, de las siguientes características:

Tipo de BIOS: Deberá contar con soporte DMI y estar configurado dicho agente.

Marca Motherboard: marca INTEL, MSI, ASUS 

Tipo de Motherboard: No deberá tener PROCESADOR ni MODEM integrado, deberá contar con slot AGP 8X  

o PCI express.

Marca Procesador: INTEL o superior.

Tipo y vel. Procesador: Cualquiera de los procesadores INTEL: Core 2 DUO E6320 ó superior, Core 2 QUAD Q6600, Extreme Edition 965 ó 955.  Indicar número de modelo y velocidad.

Presentación del procesador:  tipo BOX

FSB: Indicar velocidad: Debe ser de 800 Mhz o superior. 

Capacidad cache:  2MB como mínimo, dependiendo del procesador.

Tipo de memoria: DDR2

Velocidad de memoria: Como mínimo 400 Mhz. 

Capacidad Memoria:   1GB, con prioridad en un solo módulo.

Expans. Max. Memoria: Al menos 2Gb con recambio de módulos. 

Tipo y cant. slots totales: Al menos 2 slot PCI

Tipo y cant. Disqueteras: Una de 3 ½ como mínimo.

Marca teclado: GENIUS – LOGITECH.  

Tipo teclado: Expandido de 102 teclas con keypad numérico separado.

Puertos seriales: Al menos 1 libre.

Puertos Paralelos: Al menos 1 del tipo Centronics.

Puertos USB:  Al menos 2 en el frente.

Interfase de disco: Serial ATA.

Marca y capac disco: 160 Gb de capacidad mínima, en caso de ser de mayor, deberá contar con un cooler adicional para el disco .

Gabinete: Deberá contar con fuente ATX de 450 W como mínimo y un forzador extra para ventilación.

Tipo y resol adapt. Video: Deberá soportar SVGA 1024x768x256 colores en modo no-entrelazado.

Memoria aceleradora Video: Al menos  128  Mb . 
Interfase Grabadora DVD: E-IDE ATAPI.

Velocidad Grabadora DVD: Al menos de : DVD R/RW :   + / - 8 X 

                                       CD-R/RW    : 40x24x40x; CD-R: 40x; CD-RW: 24x; CD-ROM: 40x

Marca  Grabadora DVD: SONY, MSI, BENQ, AOPEN, LITEON, SAMSUNG

Parlantes: Proveer. Indicar sus características.
Marca y modelo monitor:  SAMSUNG, PHILIPS, VIEWSONIC, COMPAQ, H.PACKARD, IBM, LG, BENQ.

Medida monitor: 17 “ con ajuste de punto  0.26mm o menor.

Resol max monitor: 1024x768x256 colores en modo no entrelazado.

Modo no-entrelazado: Hasta 1024x768x256 colores.

Marca del mouse:  GENIUS, MICROSOFT, LOGITECH.

Modelo del mouse: estandar

Interfase del mouse: PS2 o USB

Tipo de tarjeta de red:10/100 BaseT ó superior (10/100/1000)

Marca y modelo: 3 COM  o genérica que utilice chip INTEL o RTL-8139, RTL-8139C o RTL-8139C+ o versión superior. 

Interfase placa de red: debe ser placa PCI.

Caract. placa de red.: Debe contar con conector  RJ-45 .

Estabilizador de tensión: 800 VA como mínimo de potencia. Debe contar con al menos 4 enchufes de alimentación de equipos y su alimentación debe contar con terminal de puesta a tierra.

Características Técnicas del Sistema operativo:Ultima versión de Windows XP PRO o superior  liberada en español para la marca y modelo de computadora ofertada, preinstalado, con licencia. Se aceptará licencia OEM.

Impresora: HP Design Jet 9800, o similar.

Deberán tener instalado el siguiente software: Microsoft Office y AutoCAD (en las versiones de la última generación disponible al momento de la licitación).

En todos los casos el Contratista someterá a análisis de la Inspección, las oficinas y equipamiento que ofrece, debiendo  cumplimentar las observaciones que éste le haga, respecto de su capacidad, ubicación y condiciones generales.


Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los requerimientos del presente artículo, se hará pasible de la aplicación de multas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 del presente Legajo.


Todos los gastos ocasionados por los requerimientos del presente artículo, se considerarán incluidos en el ítem "Movilización  de Obra".

XIV.- Se incorpora el Título 37. "PROVISIÓN DE EQUIPOS":


En el término de diez (10) días, contados a partir del Acta de Iniciación, el Contratista proveerá a la DIRECCIÓN GENERAL DE PAVIMENTOS Y CALZADAS, cuatro teléfonos celulares durante el plazo de obra. Dichos aparatos contarán con un abono de suma fija mensual que correrá por cuenta del Contratista. Será utilizado por la Inspección municipal al momento de efectuarse los trabajos.


El precio de la provisión de los Equipos de acuerdo a lo descripto en el presente artículo, no recibirá pago directo, considerándose incluido en los Gastos Generales de la Obra.


Si el Contratista no proveyera los Equipos, en los plazos previstos, se hará pasible de una multa diaria, en los términos establecidos en el Artículo 19 del presente Pliego.

Artículo 11: C-6 DE LA INSPECCIÓN
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición II - 1980

I.- El Título 1. "INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS" queda modificado y complementado con lo siguiente :



La Municipalidad, en caso de accidentes de trabajo del personal que integra la inspección, tendrá derecho a repetir al Contratista, el valor de las prestaciones que hubiere abonado o prestado al empleado municipal, tal como lo dispone el art.39, Inc.5 de la Ley 24.557. En consecuencia, la Municipalidad retendrá de los certificados de obra, el valor de las prestaciones que hubiera abonado u otorgado a sus empleados con motivo, o en ocasión, de producirse alguna de las contingencias previstas por el artículo 6 de la Ley de Riesgos de Trabajo. 



La Municipalidad comunicará por Orden de Servicio el plantel de personal afectado a la Inspección de obra.

II.- El Título 10. “TRABAJOS NOCTURNOS”, queda modificado por lo siguiente:



La mayor erogación en jornales del personal de la Inspección, motivada por cualquiera de las causas mencionadas en este Apartado, no estará a cargo del Contratista.

III.- El Título 15. "CERTIFICADOS DE LAS OBRAS" queda modificado y complementado con lo siguiente:



Todos los importes a deducir por multas y/o por otro concepto que deba practicarse al Contratista y de la que esté debidamente notificado, se deducirán del importe líquido a cobrar según el Certificado de Obra ejecutada y/o créditos que posea.

Artículo 13: C-7 DE LA MEDICIÓN, PAGO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición II - 1981

I.- El Título 1. "MEDICIÓN DE LAS OBRAS" queda modificado y complementado en lo siguiente:


Las mediciones de los trabajos ejecutados serán realizadas por la Inspección, quien proporcionará a la Contratista los datos necesarios, por Orden de Servicio, para que ésta confeccione las planchetas y el Acta de Medición correspondiente.


El Acta de Medición y las planchetas de ubicación, confeccionadas de acuerdo al modelo que la Inspección proporcione, se presentarán, en original y cinco (5) copias, rubricadas por el Inspector y el Representante Técnico, en la Dirección de Construcciones y Mantenimiento de Pavimentos.


El Contratista confeccionará y presentará el Certificado, en original y cinco (5) copias, en la Dirección de Costos, Certificaciones y Repetición, para su aprobación y trámite posterior. En caso de ser objetado, el Contratista deberá rehacerlo. Los días que excedan los plazos previstos, por causa imputable al Contratista, serán adicionados al plazo de pago.


El Contratista deberá formular su conformidad a la liquidación practicada por la Municipalidad en base a dicho Certificado. En caso de disconformidad por cualquier causa, el Contratista deberá formularla por escrito, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos de notificado, acompañando los elementos de juicio necesarios y formulando, además la liquidación que estime corresponder.

II.- El Título 2. "PAGO DE LAS OBRAS" queda modificado y complementado con lo siguiente:


Los certificados mensuales se pagarán dentro de los treinta (30) días contados a partir de la visación de los certificados que la Municipalidad realizará dentro de los cinco (5) días de presentados. La mora en el pago dará derecho al Contratista a percibir únicamente intereses, sin necesidad de requerimientos, ni formulación de reserva alguna. La tasa de interés será igual a la fijada como “Tasa Activa” por el Banco Nación para los descuentos de documentos a 30 días.

III.- El Título 7. PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS se anula.

IV.- El Título 8. VARIACIONES DE COSTOS queda anulado y reemplazado por el siguiente de igual número y denominación:


Atento a que se encuentra en vigencia la Ley Nº 23.928/91 y su Decreto Reglamentario Nº529/91, en el presente llamado a Licitación, están derogados las Variaciones de Costos.


En caso de resultar necesario realizar, durante el transcurso del plazo de obra, una readecuación de los precios, la misma se calculará en base a la Ordenanza Nº 7449/02 y su Decreto Reglamentario (Artículos 34 y 35 del presente Pliego ), y lo siguiente:

a) El Factor de Redeterminación (FR) se aplicará, en caso de superar el mínimo del 5%, al costo unitario del módulo, para los módulos remanentes al momento de la redeterminación.

b) Los Parámetros de Ponderación para esta obra son: a1 = 0,60; a2 = 0,20 y a3 = 0,20.-

c) La variación del rubro Materiales se calculará mediante la siguiente polinómica:
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(---------)
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(-------)
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x
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donde:
PG = Piedra granítica 1:4 3:4 (*)



BI =  Asfalto Bitalco (*)



Es= Escoria seca enfriada al aire s/camión en planta + Flete carretero Somisa-Rosario (*)



C  = Cemento portland envase de papel (bolsa de 50kg) (*)



Cal = Cal aérea hidratada (bolsa de 25kg) (*)



ARP= Arena gruesa Río Paraná (*)



Ac   = Acero alto límite de fluencia 2400kg/cm2 diám. 8mm (e/b) (*)

d) La variación del rubro Mano de Obra se calculará mediante la siguiente fórmula:

MO1

IMO1







(---------)
=
(-----------)







MO0

IMO0







donde:


IMO = Indice de la Mano de Obra, calculado sobre una cuadrilla tipo integrada por: 1 Oficial Especializado, 5 Oficiales, 2 Medio Oficiales y 4 Ayudantes. (1)

e) La variación del rubro Equipos y Máquinas se calculará mediante el siguiente binomio:

EM1



A1



G1

(---------)
=
0,25
x
(------)
+
0,75
x
(------)

EM0



A0



G0

donde:
A  = Amortización, intereses, reparaciones y repuestos (2)



G = Gasoil (*)

(1) Según variación de valores básicos y cargas sociales oficiales de Convenio para obreros de la construcción, que publique mensualmente para cada categoría la Dir. Gral. de Estadística de la Municipalidad de Rosario.

(2) Máquinas y equipos INDEC (pág. 171) Código 29 Productos Manufacturados Importados Nivel General del Cuadro 3.2 IPIB Precios Mayoristas

(*)  Según “Lista de precios promedios de materiales” de la Dirección General de Estadística de la Municipalidad de Rosario.

El subíndice “0”, corresponderá al mes de la oferta, en la primera redeterminación, o al mes de la última redeterminación, en las siguientes.

V.- El Título 11. LIMPIEZA FINAL queda modificado y complementado con lo siguiente:


El Contratista deberá, en primera instancia acopiar, y luego cargar, transportar y descargar dentro del radio urbano, a su exclusivo cargo, cuenta y riesgo, y donde lo indique la Inspección, todos los materiales que vayan adquiriendo la calidad de "excedentes" a medida que se ejecuten los distintos ítems.


El lugar donde se acopien los excedentes debe ser tal que no obstruya el tránsito peatonal y/o vehicular, como así también el libre escurrimiento de las aguas. 


Si como consecuencia de los trabajos se obtuvieran adoquines sobrantes, los mismos se deberán transportar y depositar, con cargo exclusivo de la Contratista, en el predio de la Municipalidad que la Dirección General de Pavimentos y Calzadas indique.

VI.- El Título 12. "PLANO CONFORME A LAS OBRAS" queda anulado y se reemplaza por el siguiente, de igual numeración y denominación: 


La Contratista deberá presentar, al terminar los trabajos, los Planos y Planchetas Conforme a Obra de acuerdo al Artículo 26, los que deberán ser aprobados por la Inspección. La presentación de estos planos y planchetas deberá realizarse en disquetes, desarrollados en AUTOCAD- Versión 2000, y una (1) copia en lámina de vinilo de cada plano. 


La Inspección no tramitará la Recepción Provisoria sin que previamente haya aprobado los Planos Conforme a Obra. Sin perjuicio de lo enunciado, la Inspección podrá exigir, con fecha anterior, croquis provisorios que servirán de base para las entregas finales. Las medidas de los planos se adaptarán a las normas IRAM y las planchetas al modelo que proporcione la Inspección.


Los gastos que demanden la confección de los disquetes y planos respectivos no recibirán pago directo alguno, considerándose incluidos en los gastos generales de la obra.

VII.- El Título 15. "PLAZOS DE GARANTÍA" se complementa con lo siguiente:


Se establece en Ciento ochenta (180) días corridos el plazo de conservación y garantía.

VIII.- El Título 18. "ADICIONALES EN LA COTIZACIÓN" se complementa con lo siguiente:


Para la aplicación de la Ordenanza General Impositiva (O.G.I.) y de acuerdo con lo indicado en el Artículo 21, se deberá adoptar el siguiente porcentaje: 9,3261%. La Municipalidad es NO RESPONSABLE en el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Artículo 15: C-8 DEL CONTRATISTA, SU REPRESENTANTE Y SU PERSONAL
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición I - 1980

I.- El Título 1.- "DEVOLUCIÓN DE LAS SUMAS RETENIDAS AL CONTRATISTA", se modifica lo siguiente:


En el primer párrafo, donde dice "...Capítulo 6 Punto 16...", debe leerse "...Capítulo 4 Punto 3...".

II.- El Título 3. "PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS - REPRESENTANTE", se complementa con lo siguiente:


No se admitirá como Representante Técnico de la contratista a ningún profesional que se encuentre desarrollando esa actividad en otra obra contratada con la Municipalidad de Rosario o terceros.

III.- El Título 4. "PERSONAL DEL CONTRATISTA", queda complementado con lo siguiente:


El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Art. 9º de la Ordenanza Nº 7277/02 (“Protección integral de las Personas Discapacitadas”).


El futuro adjudicatario estará obligado a contratar hasta un cinco por ciento (5%) de la totalidad de su personal afectado a la obra, con un mínimo de una (1) persona, de la Bolsa de Trabajo implementada por la Municipalidad en un todo de acuerdo al Decreto Nº 2141/98 (Artículo 31 del presente Pliego).

IV.- El Título 6. "ACCIDENTES DE TRABAJO" queda complementado con lo siguiente:


Se deberá cumplir con la Ordenanza Municipal Nº 6.396 que dice:

"Artículo 1º.- Toda Empresa concesionaria de Servicios Públicos y/o de Obras Públicas vinculada contractualmente con la Municipalidad, que por la naturaleza de las prestaciones realicen tareas de reparación y/o servicios en la vía pública, deberán utilizar prendas de seguridad complementarias a su vestimenta, conforme a las previsiones de las leyes de seguridad laboral y de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24449 (Artículo 59), que deberán consistir en banda y/o chaleco, que los destaque suficientemente por su color de día y su retrorrefractancia de noche."


El Contratista deberá contratar seguros por accidentes de trabajo para sus operarios en una Aseguradora de Riesgos de Trabajo.

V. El Título 9 "APERTURA DE CUENTA EN EL BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO", se anula y es reemplazado por lo siguiente:



Se dispone la obligatoriedad, por parte del adjudicatario, de efectuar la apertura de una “cuenta corriente” o “caja de ahorro” en el Banco Municipal de Rosario, con las excepciones previstas en el Decreto N° 249/98.

Artículo 21: ANEXO II - ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición I - 1980


Queda anulado y reemplazado por lo siguiente:


Previo a la adjudicación, la Municipalidad solicitará, a aquellos Oferentes que crea necesario, la presentación del Análisis de Precio detallado de cada uno de los ítems que cotizó en su propuesta.


Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuación (Apartado 4.- DESARROLLO DE UN ÍTEM TIPO), en caso contrario la Municipalidad rechazará los mismos y exigirá nuevas presentaciones hasta que se cumpla estrictamente lo aquí normado.

1.- CÁLCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN
Costo Neto del ítem ......................................................................
1,0000 +

Gastos Financieros:  .......% sobre 1,00 ........................................
...........

SUB-TOTAL .........
"A"

Gastos generales y otros gastos indirectos: ......% sobre "A" .........
        ........... +

Beneficios:    .......% sobre "A" ......................................................
...........

SUB-TOTAL .........
            "B"   +

O.G.I.:    9,3261% sobre "B" .........................................................
...........

SUB-TOTAL .........
            "C"   +

I.V.A.:   21% sobre "C" .................................................................
...........

COEFICIENTE RESUMEN ............
"R"


COEFICIENTE RESUMEN ADOPTADO: 1,....
2.- ANÁLISIS PRIMARIO DE LA MANO DE OBRA

Partiendo del COSTO básico de mano de obra, que debe ser mayor o igual al mínimo de convenio, para las distintas categorías, el oferente podrá cotizar utilizando sus propios índices de cargas sociales, seguro, etc., para llegar a los valores de mano de obra a incluir en el Análisis de Precios de los distintos ítems.


OFICIAL

ESPEC.
OFICIAL
MEDIO

OFICIAL
AYUD.

COSTO BÁSICO DE LA MANO DE OBRA
…….. $/h
…….. $/h
…….. $/h
…….. $/h

CARGAS SOCIALES: ........% sobre COSTO BÁSICO
…….. $/h
…….. $/h
…….. $/h
…….. $/h

SEGUROS: ........% sobre COSTO BÁSICO
…….. $/h
…….. $/h
…….. $/h
…….. $/h

OTROS
…….. $/h
…….. $/h
…….. $/h
…….. $/h

COSTO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZAR EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS
…….. $/h
…….. $/h
…….. $/h
…….. $/h

3.- ANÁLISIS PRIMARIO DE MATERIALES

Partiendo del "costo al pie de obra" de cada material, el Oferente podrá cotizar utilizando, en los casos que crea conveniente, sus propios porcentajes de incidencia de "manipuleo y acopio" y "pérdidas" para llegar a los valores de materiales a incluir en el Análisis de Precios de los distintos ítems.

     MATERIAL: ....……………...............

     Costo al pie de obra ......……………………………......………………………            "A"   $/u

     Incidencia por manipuleo y                                                                               +

     acopio: % sobre "A" ...................………………………………………………            .......  $/u



                                



                                                                                               +      "B"  $/u

     Pérdidas: % sobre "B" .................……………………………………………..            .......  $/u


     COSTO DEL MATERIAL A UTILIZAR EN         
     ANÁLISIS DE PRECIO …………………………………………......................            "C"  $/u
4.- DESARROLLO DE UN ÍTEM TIPO
ÍTEM Nº…... :     "………………………..........................."                     Unidad: …………......

1º Materiales
Se detallarán los distintos materiales                                                                               ...... $/u

intervinientes en el ítem y se utilizarán                                                                             .......$/u

los costos unitarios obtenidos en 3.,                                                                                 ...... $/u

afectados de los coeficientes                                                                                            ...... $/u

correspondientes para expresarlo en la                                                                            ...... $/u

unidad de medida del ítem.                                                                                               ...... $/u



                 



                                    TOTAL MATERIALES ………….....                   "M" $/u
2º Ejecución
    Rendimiento  ……………………………….........   u/d

    a) Equipos
        Se detallarán los equipos a    …………………………...........   HP ......   $

         utilizar para la correcta      ..………………………………......   HP ......   $

         ejecución del ítem analizado.  .......………………………….     HP ......   $



                                            --------------‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑



                                                               "P"      HP   "V"  $

         Amortización e intereses

           "V" $ x ..% x 8 h/d           "V" $ x 0,../a x 8 h/d

         ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑-------   +   ‑------‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  =  "I"  $/d  

                 10.000 h                           2 x 2.000 h/a

         Reparaciones y repuestos

         …………...... % de la amortización ……....... x ………….... $/d  = "R" $/d

         Combustibles y Lubricantes

         Gas oil:

          0,……... lt/HP.h  x "P" HP x 8 h/d x ……....$/lt = ………….... $/d

         Nafta:          

                                      ………….....lt/d x ……......$/lt = ………….. $/d

         Electricidad:

          …....HP  x  0,746 Kw/HP  x  8 h/d x  .…... $/Kw = …..…….....$/d

         Fuel oil: ..........................……………………….   = …………....$/d

         Gas: ……………………...................................    = …………... $/d



                               -------------------‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑



          Sub-total Combustible ……….. "T"    $/d

         Lubricantes % sobre "T" .............………………………  =    "L" $/d

                       TOTAL EQUIPOS :  "I"  +  "R"  +  "G"  +  "L"  =   "F"  $/d

      b) Mano de Obra
         Oficial especializado                      …….....  x …………. $/h  x  8 h/d  =……………....$/d

         Oficial                                             …….....  x …………. $/h  x  8 h/d  =……………....$/d

         Medio oficial                                   …….....  x …………. $/h  x  8 h/d  =……………....$/d 

         Ayudante                                         …….....  x …………. $/h  x  8 h/d  =……………....$/d 

         Se utilizará el costo horario de Mano de Obra  obtenido en 2.         ------------------------------ 



                                                                                            "A"          $/d

         Vigilancia                                                        ... % sobre "A" .............. =.…………….  $/d



                                                                              -‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑



                                   TOTAL MANO DE OBRA     =         "N"         $/d

      COSTO DE LA EJECUCIÓN:


      ( "F" $/d  +  "N"  $/d ) ​ ÷ rend  u/d =   "E"   $/u
      3º Costo del ítem


      "M"    $/u     +     "E"    $/u    =       "C"    $/u

      4º Precio del ítem


"C"  $/u  x  Coeficiente de Resumen   =   "G"   $/u




         PRECIO ADOPTADO:        "G"     $/u 
MÓDULO CORRECTOR







                "G"



        MC =   --------------------------------------------





         Precio Unitario del Módulo

Artículo 23: ANEXO V - MODELO DE CONTRATO
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición II - 1981

Se anula y se reemplaza por el siguiente, de igual numeración y denominación: 

---------- Entre la Municipalidad de Rosario representada por el Sr.  Intendente Municipal .........................………………....refrendando su firma los Sres. Secretarios: de Obras Públicas…………………….....................................................y de Hacienda y Economía ……………………............. .y La Empresa…………………….. ...................... representada en este acto por el (los) Sr.(es.) ……….......................................................................... quien(es) reconoce (n) a los Sres. funcionarios antes mencionados, en tal carácter, se conviene en celebrar el siguiente contrato:

Art. 1º:_La Empresa ............................ se obliga a llevar a cabo la obra : “PAVIMENTO BITUMINOSO TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE Y BASE ESTABILIZADA EN CALLES DE LA CIUDAD DE ROSARIO”, trabajos que le fueron adjudicados en Licitación Pública realizada el ..............  por Decreto Nº ..........  de fecha ................. del año ......... y tramitada aquella en expediente Nº................‑‑‑‑‑--‑‑‑‑--------------------------------------------

Art. 2º:_La Empresa .......................... se obliga a observar en un todo, en la realización de los trabajos adjudicados las disposiciones contenidas en los Pliegos de Condiciones Generales y Complementarias, de Especificaciones Técnicas Generales y Especiales, Planillas y Planos obrantes en el mencionado expediente y que sirvieran de base para la Licitación; documentación que con copias de hojas foliadas y firmadas por las partes, integran el presente Contrato.‑----------------‑‑-------------------------------------------------------------------------------

Art. 3º:_La Municipalidad de Rosario, se obliga a abonar a la Empresa ......................... el importe de los trabajos motivo de este Contrato en base al presupuesto de .................................‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑--------------------------------------------------------------------------

Art. 4º:_La Municipalidad de Rosario se obliga a ejercer las funciones de contralor de las obras que se contratan desempeñándolas en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales en vigencia y a la documentación que integra el presente Contrato. ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑--------

Art. 5º:_Toda cuestión que se suscitare con motivo de la interpretación de este Contrato y documentación incorporada al mismo, como así mismo con la ejecución de la obra pública será competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte de la Pcia. de Santa Fe, sometiéndose en consecuencia la Empresa ....................... a esta jurisdicción.‑‑--‑‑---------------

Art. 6º:_Se consideran parte integrante de este Contrato las siguientes normas legales: Art. 18. de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº2756, que textualmente dice: "Cuando la Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporación arbitrará dentro del término de seis (6) meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva, la forma de verificar el pago".‑‑‑‑‑‑----------------------------------------‑‑-----------------------‑‑‑‑‑----

"Esta prescripción formará parte integrante bajo pena de nulidad de todo acto o contrato que las autoridades comunales celebren en representación del Municipio y deberá ser transcripto en toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares".‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑--------------

Resolución Nº 184/82 

"Rosario, 15 de Julio de 1982. Visto que resulta necesario proveer lo pertinente a fin de que en todo contrato en el cual participe esta Municipalidad, conste el domicilio real de la contraparte; SE RESUELVE: 1º. En todos los contratos en los cuales, esta Municipalidad sea parte, deberá colocarse el domicilio real de la contraparte. Cuando se tratare de sociedades, además deberá colocarse, con indicación de sus titulares, el domicilio real de los socios solidarios. 2º. Mientras subsisten los efectos contractuales, todo cambio de domicilio deberá notificarse por escrito a la repartición correspondiente según el contrato de que se trate. Si así no se hiciere, toda notificación al domicilio del denunciado en el contrato surtirá total efecto. 3º. Esta resolución deberá insertarse obligatoriamente en todo contrato, como parte integrante del mismo".‑‑---------------‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑--------------------------------------------------------------

Art. 7º:_La Municipalidad de Rosario deja constituido domicilio real y legal en Calle Buenos Aires Nº711 de esta ciudad y la Empresa ............................. domicilio real y legal en ............................... y sus socios solidarios domicilio real y legal en ...................................... todos ellos también de esta ciudad.‑‑‑---------------------------------------------------------------‑‑‑‑----


Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a idéntico efecto en la Ciudad de Rosario, a los ....... días del mes de ................ del año .......... ----------‑‑‑‑‑-------------------------

Artículo 24: ANEXO VI - CARTELERÍA DE OBRA
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición I - 1980

Se anula y reemplaza por el siguiente, de igual numeración y denominación:


Se deberá realizar la adecuada señalización de las obras en ejecución, mediante la utilización obligatoria de letreros, mojones y balizas; a fin de evitar accidentes y trastornos en la circulación del tránsito vehicular y peatonal.


Los letreros indicativos de los desvíos y maniobras a realizar por los transeúntes están representados por las figuras 1 a 12 y deberán proveerse la cantidad que la Inspección considere necesaria.


Los carteles deberán tener una buena base de sustentación para evitar vuelco, como se indica en la Figura 13.


Los carteles tipo Figura 8 a ubicar sobre acera tendrán una altura libre de 2 m desde el filo inferior del mismo. De ser necesarios serán amarrados a columnas o postes existentes en la cuadra de la obra. Este tipo de carteles se utilizarán donde se viole la prohibición de estacionar o esté permitido el mismo pero la arteria sea muy estrecha, produciendo una disminución en la sección de la misma al colocar cajones sobre la calzada.


El Contratista deberá señalar los desvíos a plena satisfacción de la Municipalidad disponiendo en cada frente la cantidad y tipo de carteles exigidos por la Inspección según detalle de esquemas adjuntos como ejemplos. Para asegurar la eficacia en todas las advertencias destinadas a orientar el tránsito hacia el desvío de noche, se utilizarán balizas a combustible líquido o eléctricas intermitentes.


El Contratista queda obligado a colocar en la obra, en los lugares que indique la Inspección tres (3) carteles fijos según modelo adjunto en el presente Pliego: 

Disposición: Horizontal                                              

Material utilizado: Chapa de acero pintado con esmalte sintético, sobre bastidor de madera.

Colores: Naranja Pantone 165, Blanco y Negro.

Textos: Rotulados en vinilo autoadhesivo color blanco.

Tipografía título: Univers condensed bold 67. 

Tipografía texto descriptivo: Univers condensed regular 57

Tipografía títulos de presupuesto, plazos, etc.: Univers condensed bold 67

Tipografía información de presupuesto, plazos, etc.: Univers condensed regular 57

Cierre: Logotipo rotulado de la Municipalidad de Rosario.


Además de los dos carteles de obra el Contratista deberá proveer carteles de obra de tipo móvil a fin de su traslado a distintos frentes de trabajo.


Se colocarán por lo menos cuatro (4) carteles por frente de trabajo del tipo de la Figura 12, con la tipología de leyenda indicada en la página siguiente.

MODELOS DE CARTELES DE OBRA

Los títulos y textos son a modo ilustrativo. Al iniciarse los trabajos esta Dirección indicará los correspondientes a la obra.


CARTEL TIPO MOVIL




SEÑALES INFORMATIVAS



ALTERNATIVAS DE SEÑALIZACI0NES EN CORTES DE CALZADAS



Artículo 26: ANEXO VIII - PLANOS CONFORME A OBRA 

CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición I - 1980.


Se anulan y se reemplazan los siguientes títulos: 

1.- GENERALIDADES

El Contratista deberá presentar una vez finalizadas las obras, y antes de la Recepción Provisoria de las mismas, los planos conforme a obra terminada.


Los planos serán realizados tomando como base los planos de proyecto, pero consignando las dimensiones, cotas u otras modificaciones que hubieren ocurrido de la construcción de la obra.

2.- PRESENTACIÓN

Los planos y planchetas conforme a obra se presentarán en forma definitiva según el siguiente detalle:

Planos: en disquetes, desarrollados en Autocad Versión 2000 y una (1) copia en lámina de vinilo de cada plano.

Planchetas: en disquetes, desarrollados en Word


En todos los planos y planchetas deberá constar la leyenda "Conforme a Obra".


El Contratista, previo a la presentación definitiva, deberá entregar una copia de los planos y planchetas a la Inspección para su aprobación. La Inspección dispondrá de un plazo de quince (15) días para realizar las observaciones que deberán ser corregidas por el Contratista y así sucesivamente hasta la aprobación.

3.- FORMA DE PRESENTACIÓN

Las copias en vinilo se presentarán arrolladas y colocadas dentro de un tubo de P.V.C. de cien (100) milímetros de diámetro, con tapas del mismo material, fijo en la parte inferior y móvil en la superior. En ésta se consignarán los siguientes datos:



  OBRA:.................................



  Fecha de inicio.......................



  Fecha de finalización.................



  Empresa Constructora..................



  Contenido.............................

Artículo 28: ANEXO IX - FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA

Sr. Intendente de la

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

S          /
        D




La Firma…………………………….................................. que suscribe, de Nacionalidad…………......................, con domicilio legal en .......................................... calle............................. Nº............. , habiendo examinado los planos, cómputos métricos, Pliegos de Condiciones y Especificaciones y el Presupuesto Oficial de la obra: " PAVIMENTO BITUMINOSO TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE Y BASE ESTABILIZADA EN CALLES DE LA CIUDAD DE ROSARIO" y recogido en el lugar los datos y condiciones con que se realizaría la obra, se compromete a ejecutar la misma de acuerdo a la documentación más arriba indicada, por la suma de Pesos .............................. ($.............), y en un todo de acuerdo a la PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA.


Se compromete a mantener esta oferta por el término de tres (3) meses y, en el caso que se les solicitaren, a presentar los Análisis de Precios Unitarios que sirvieron de base para elaborar la Propuesta, ejecutados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21 del Legajo Licitatorio.


Firma la presente propuesta en carácter de Representante Técnico de la Proponente el Ing. ............... .................................. inscripto en el Colegio de Ingenieros Civiles de la Pcia. de Santa Fe, bajo el Nº.......



                     ...................................................................................



                                                        Lugar y Fecha

  ........................................ ..........                          ......................................................

                        Firma                                                                     Firma

Artículo 29: ANEXO X - PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA
CONDICION PARTICULAR

PAVIMENTO BITUMINOSO TIPO CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y BASE

ESTABILIZADA EN CALLES DE LA CIUDAD DE ROSARIO 



PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA

ITEM
 
 
MÓDULO
CANTIDAD

 
 
UNI-
CANTIDAD
CORRECTOR

TOTAL

N°
DESIGNACION
DAD
TOTAL
Valor modular
DE

 
 
 
 
del ítem
MODULOS

1
EXCAVACION
m3
13320
0,4250
(+ 15%)
 

2
RELLENO DE SOCAVACIONES CON ARENA
m3
84
1,7300
(+ 15%)
 

3
TERRAPLENES
m3
1320
0,6300
(+ 15%)
 

4
SUELOS
 
 
 
 
 

 
A) Cambio de suelo
m3
120
0,9800
(+ 15%)
 

 
B) Provisión de suelo
m3
1350
1,2400
(+ 15%)
 

5
PREPARACION DE LA SUBRASANTE
m2
30942
0,3900
(+ 15%)
 

6
SUELO-ARENA-ESCORIA-CAL
 
 
 
 
 

 
A) En 20cm de espesor
m2
10023
1,0000

     10023,00

 
B) En 10 cm de espesor
m2
20046
0,5100
(+ 15%)
 

 
C) Bacheo.
m3
110
5,6450
(+ 15%)
 

7
BASE DE SUELO-ARENA MEJORADA CON CEMENTO

 





A) En 20 cm de espesor, con riego de curado
m2
12540
0,8800
(+ 15%)



B) En 10 cm de espesor, con riego de curado
m2
25080
0,5400
(+ 15%)


8
PREPARACION DE LA BASE
m2
12900
0,0650
(+ 15%)
 

9
RIEGO DE LIGA
m2
35184
0,0740
(+ 15%)
 

10
CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO
 
 
 
 
 

 
A) Provisión de materiales
tn
4398
9,7500
(+ 15%)
 

 
B) Ejecución
tn
4398
1,6200
(+ 15%)
 

11
CORDON CUNETA
m
4605
3,1500
(+ 15%)
 

12
BADENES Y CUNETAS
m3
6
25,0000
(+ 15%)
 

13
ALCANTARILLA DE MAMPOSTERIA
 
 
 
 
 

 
S/ plano PT-83, incluido excavación y relleno
m
80
11,5000
(+ 15%)
 

PAVIMENTO BITUMINOSO TIPO CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y BASE

ESTABILIZADA EN CALLES DE LA CIUDAD DE ROSARIO 



PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA

ITEM
 
 
MÓDULO
CANTIDAD

 
 
UNI-
CANTIDAD
CORRECTOR

TOTAL

N°
DESIGNACION
DAD
TOTAL
Valor modular
DE

 
 
 
 
del ítem
MODULOS

14
LOSA DE REFUERZO PARA CRUCE DE CALLE
 
 
 
 
 

 
según plano 632 – H, incluido excavación y relleno
m3
40
40,0000
(+ 15%)
 

15
CONDUCTO REFORZADO S/PT-81
 
 
 
 
 

 
Incluido excavación y relleno.
 
 
 
 
 

 
A) De diámetro 0,300 m con dado de hormigón
m
80
9,5000
(+ 15%)
 

 
B) Rectangular de hormigón armado
m
80
11,5000
(+ 15%)
 

16
HORMIGON PARA CABEZALES Y MUROS
m3
40
35,0000
(+ 15%)
 

17
CONSTRUCCION  DE ZANJAS
m3
640
1,4000
(+ 15%)
 

18
RECTIFICACIÓN, LIMPIEZA Y PERFILADO
 
 


 

 
DE ZANJAS EXISTENTES
m
1600
0,2400
(+ 15%)
 

19
RELLENO DE ZANJAS
m3
640
1,9000
(+ 15%)


20
REMOCION DE ESTRUCTURAS PREVIA A LA







RECTIFICACION DE ZANJAS EXISTENTES
m
1600
0,9000
(+ 15%)


21
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS
 
 
 
 
 

 
DESAGÜES PLUVIALES, inc excav y relleno
 
 
 
 
 

 
A) Diámetro 0,300 m
m
80
13,7500
(+ 15%)
 

 
B) Diámetro 0,400 m
m
80
14,5000
(+ 15%)
 

 
C) Diámetro 0,500 m
m
80
15,2500
(+ 15%)
 

 
D) Diámetro 0,600 m
m
40
16,0000
(+ 15%)
 

22
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS
 
 
 
 
 

 
DESAGÜES CLOACALES, inc. excav. y relleno
 
 
 
 
 

 
A) Diámetro 0,150 m
m
80
4,5000
(+ 15%)
 

 
B) Diámetro 0,200 m
m
80
5,0000
(+ 15%)
 

 
C) Diámetro 0,250 m
m
40
6,7500
(+ 15%)
 

 
D) Diámetro 0,300 m
m
40
8,5000
(+ 15%)
 

23
CONEXIONES CLOACALES DOMICILIARIAS
m
240
4,5000
(+ 15%)
 

24
DESAGUES DOMICILIARIOS NO CLOACALES
 
 
 
 
 

 
A) Camarita 1 o 2
u 
80 
10,0000
(+ 15%)
 

 
B) Caño PVC 110 desborde y unión camaritas
m 
320
3,8000
(+ 15%)
 

PAVIMENTO BITUMINOSO TIPO CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y BASE

ESTABILIZADA EN CALLES DE LA CIUDAD DE ROSARIO 



PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA

ITEM
 
 
MÓDULO
CANTIDAD

 
 
UNI-
CANTIDAD
CORRECTOR

TOTAL

N°
DESIGNACION
DAD
TOTAL
Valor modular
DE

 
 
 
 
del ítem
MODULOS

25
CONSTRUCCION O REPOSICION DE CAÑERIA
 
 
 
 
 

 
DE AGUA CORRIENTE, incl excavación y relleno
 
 
 
 
 

 
A) PVC diám. 13 mm
m
80
0,5230
(+ 15%)
 

 
B) PVC diám. 19 mm
m
80
0,6700
(+ 15%)
 

 
C) PVC diám. 25 mm
m
80
0,8300
(+ 15%)
 

 
D) PVC diám. 37 mm
m
80
1,1000
(+ 15%)
 

 
E) PVC diám. 50 mm
m
80
1,4300
(+ 15%)
 

 
F) PVC diám. 75 mm
m
40
1,7400
(+ 15%)
 

 
G) Plomo diám. 13 mm
m
40
1,1500
(+ 15%)
 

 
H) Plomo diám. 19 mm
m
40
1,6500
(+ 15%)
 

26
SUMIDEROS VERTICALES S/PT-112-M2
 
 
 
 
 

 
Incluido excavación y relleno
 
 
 
 
 

 
A) De 1 reja con sifón
u
16
80,0000
(+ 15%)
 

 
B) De 1 reja sin sifón
u
16
79,0000
(+ 15%)
 

 
C) De 2 rejas con sifón
u
16
140,0000
(+ 15%)
 

 
D) De 2 rejas sin sifón
u
16
136,0000
(+ 15%)
 

 
E) De 3 rejas con sifón
u
16
180,0000
(+ 15%)
 

 
F) De 3 rejas sin sifón
u
16
175,0000
(+ 15%)
 

27
BOCA REGISTRO inc marco, tapa, excav y relleno
 
 
 
 
 

 
A) De profundidad menor o igual a 2,5m  
u
16
105,0000
(+ 15%)
 

 
B) De profundidad mayor o igual  a 2,5m
u
16
115,0000
(+ 15%)
 

28
CAPTACIONES DE ZANJAS S/PT 109-M2
 
 


 


Incluido excavación y relleno







A) Simple, no sifonada
u
16
40,5000
(+ 15%)


 
B) Doble, no sifonada
u
16
54,2000
(+ 15%)
 

29
CÁMARAS DE LIMPIEZA
 
 
 
 
 

 
Incluido marco, tapa, excavación y relleno
u
16
125,0000
(+ 15%)
 

30
TAPAS DE CÁMARAS A LLEVAR A NUEVA
 
 
 
 
 

 
COTA
u
12
24,0000
(+ 15%)
 

31
DESBOSQUE
 

 
 
 

 
A) Extracción
u
6
18,0000
(+ 15%)
 

 
B) Reposición
u
6
5,0000
(+ 15%)
 

PAVIMENTO BITUMINOSO TIPO CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y BASE

ESTABILIZADA EN CALLES DE LA CIUDAD DE ROSARIO 



PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA

ITEM
 
 
MÓDULO
CANTIDAD

 
 
UNI-
CANTIDAD
CORRECTOR

TOTAL

N°
DESIGNACION
DAD
TOTAL
Valor modular
DE

 
 
 
 
del ítem
MODULOS

32
FRESADO DE CARPETA
tn
300
2,6500
(+ 15%)
 

33
DEMOLICIONES
 
 
 
 
 

 
A) Pavimento asfáltico
m2
30
0,4700
(+ 15%)
 

 
B) Pavimento de hormigón
m2
30
0,8500
(+ 15%)
 

 
C) Retiro de adoquines
m2
180
0,3800
(+ 15%)
 

34
EJECUCIÓN DE VEREDAS
m2
120
4,1000
(+ 15%)
 

35
HORMIGON ARMADO PARA ACCESOS
m3
30
37,0000
(+ 15%)


36
PERFILADO DE BANQUINAS
m2
2400
0,1380
(+ 15%)


37
REGULARIZACIÓN MANUAL DE VEREDAS
m3
30
3,3600
(+ 15%)


38
MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN
km
15000
0,0810
(+ 15%)
 

39
MOVILIZACIÓN DE OBRA
gl
1


 





TOTAL
 





MÓDULOS
 

















PRECIO DEL MÓDULO UNIDAD






(ITEM N° 6 SUB-ÍTEM A)....................................................................$/MÓD.







 
 













TOTAL
$










 
Son Pesos:






Artículo 30: ANEXO XI - ORDENANZA DE CONTABILIDAD

 CONDICIÓN PARTICULAR

"Artículo 55º - No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en casos excepcionales podrán contraerse obligaciones susceptibles de traducirse en compromisos sobre presupuestos a dictarse para años financieros futuros, en los casos siguientes:

a) Empréstitos y operaciones de crédito por el monto de los servicios de interés y   amortización, comisiones y otros gastos a devengar relativos a los mismos;

b) Obras, trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital repartidos por las ordenanzas que lo dispongan en dos o más períodos financieros, siempre que resultare imposible o antieconómico contratar exclusivamente la parte a cubrir con el crédito fijado para el período en vigencia. Los contratos pertinentes deberán regular los pagos según la distribución por períodos que serán indicados por la ordenanza correspondiente.

c) Locaciones de inmuebles y de servicios y contratos de suministros u otros gastos de operación, cuando procuren ventajas económicas, aseguren la continuidad de los servicios, permitan lograr colaboraciones intelectuales o técnicas o lo indiquen las costumbres administrativas.

El Departamento Ejecutivo cuidará de incluir en el proyecto de Presupuesto para cada año financiero, las provisiones necesarias para imputar los  gastos comprometidos en virtud de lo autorizado por el presente artículo e incluirá en los contratos pertinentes la cláusula rescisoria a favor de la Municipalidad, sin indemnización, si no se votan en los períodos siguientes los créditos que permitan atender las erogaciones."

Artículo 31: ANEXO XII DECRETO N° 2962/97

CONDICIÓN PARTICULAR

“Rosario, Cuna de la Bandera, 1° de diciembre de 1997.-

Visto los proyectos de decretos elaborados por la Contaduría General, adjuntos a las presentes actuaciones n° 38.404-C-97; teniendo en cuenta la conveniencia de reglamentar el capítulo 7, punto 5 de la Ordenanza 2841/81 (pliego de condiciones generales) y,

Considerando que es necesario obrar sobre el particular a fin de lograr una más eficiente administración y seguridad de procedimientos, en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

Artículo 1°.- Toda notificación de cesión de derechos y acciones sobre certificado de obra pública deberá realizarse por escritura pública y se entenderá sometido al procedimiento que se establece en el presente Decreto.

Artículo 2°.- El acto de notificación de la cesión deberá realizarse por ante el Contador o Subcontador General, dejándose constancia en el acta notarial levantada al efecto, de la reserva para verificar, previa consulta con las oficinas técnicas que correspondan, sobre la existencia de cesiones precedentes, medidas precautorias, causas de oposición a la cesión o derecho sobre el crédito emergente del certificado.

Artículo 3°.- La Contaduría General remitirá las actuaciones a la Mesa General de Entradas para la confección del expediente, quien lo derivará sin dilación, a la Dirección de Liquidaciones. Ésta, dentro de las 48 horas hábiles siguientes a su recepción, como máximo, procederá a verificar la existencia de cesiones anteriores, medidas precautorias, causas de oposición o derecho sobre el crédito emergente del certificado. De estimarlo necesario, podrá requerir dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en cuyo caso el plazo indicado se contará a partir de la recepción del dictamen. Si el certificado obrase ya en Tesorería General, el plazo de 48 horas se duplicará a efecto de permitir la recuperación de las actuaciones.

Artículo 4°.- El presente Decreto formará parte de todos los Pliegos de Condiciones Particulares de los llamados a Licitación Pública que efectúe la Municipalidad de Rosario.

Artículo 5°.- Insértese, comuníquese, publíquese y dese a la Dirección General de Gobierno.

FIRMADO:    
Dr. Hermes Juan Binner     
Intendente Municipal

                        
Víctor Hugo Di Fonzo        
Subsecretario de Hacienda”

Artículo 32: ANEXO XIII - DECRETO Nº 2141/98

 CONDICIÓN PARTICULAR

“Rosario, ‘Cuna de la Bandera’, 17 de setiembre de 1998

VISTO:

El Decreto-Ordenanza Nº 34318/67 y la Ordenanza modificatoria Nº 34983/67 por las cuales se aprueba el Plan Regulador para la ciudad de Rosario y su posterior aprobación mediante Decreto Nº 4188/68 por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe,

Y CONSIDERANDO:

Que las mencionadas disposiciones tienen por objeto reglamentar el desarrollo de la ciudad de Rosario, específicamente en lo que concierne al reordenamiento de la estructura urbana, incluidas las instalaciones portuarias y sistematización de la circulación ferroviaria y vial.

Que asimismo, el Plan Regulador establece las funciones y áreas de localización de diferentes centros urbanos. Que al denominado ‘Centro Bernardino Rivadavia’, dentro de cuyos límites se hallan los terrenos correspondientes al llamado Puerto Norte, se le han asignado los usos de espacio verde con viviendas colectivas, centros de abastecimiento minorista y actividades educacionales, culturales y de esparcimiento.

Que es necesario aportar herramientas que contribuyan a solucionar el problema que se suscitaría con motivo de la desocupación de operarios, habida cuenta de la relocalización de las empresas ubicadas en el denominado Puerto Norte,

Es por lo expuesto y en uso de sus facultades;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

Artículo 1º: Créase en el ámbito de la Secretaría de la Producción, un registro de operarios que hubieran estado en relación de dependencia, contratados por tiempo indeterminado por S. A. Genaro García Ltda. a septiembre de 1998, el cual contendrá nombre completo de los operarios, nro. de documento, domicilio, tareas que desempeñaban, composición familiar, y demás datos que la mencionada Secretaría estime conveniente.

Artículo 2º: ENCOMIÉNDASE a la Secretaría de Obras Públicas la incorporación en los Pliegos Particulares que en adelante se confeccionen con motivo de llamados a licitaciones de obras públicas que realice la Municipalidad de Rosario la inclusión de una cláusula que prevea la obligación del adjudicatario de contratar como mínimo a un 5% de los operarios que empleare en la obra que le hubiere sido adjudicada del registro mencionado en el art. 1ero. del presente. Dicho registro deberá ponerse a disposición de los adjudicatarios de licitaciones de obras públicas a fin de que los mismos den cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1º del presente decreto.

Artículo 3º: INSÉRTESE, comuníquese, publíquese y dese a la Dirección General de Gobierno.

FIRMADO: Dr. Hermes Juan BINNER
Intendente Municipal

Ing José M. ADJIMAN            Secretario de Producción Promoción de Empleo y Com.Exterior

Ing. Sebastián A. BONET
Secretario de Obras Públicas

Dr. Antonio J. BONFATTI
Secretario de Gobierno”

Articulo 33: ANEXO XIV – DECRETO Nº 0736/01

CONDICIÓN PARTICULAR

 “Rosario, ‘Cuna de la Bandera’, 30 de abril de 2001.-

Visto: Las disposiciones emanadas por el Código Tributario Municipal en su artículo 37, el Decreto Nº 2688 del 14 de diciembre de 2000 y la Resolución Nº 461 del 12 de diciembre de 2000 Y

Considerando:
La necesidad de mantener bajo control el cumplimiento de los contribuyentes con relación a distintas obligaciones fiscales ante el Municipio, considerando pertinente propiciar con tal objeto oportunidades en que se produzcan determinadas relaciones directas con los mismos y atento a estimar la procedencia de implementar, en este caso, oportunas pautas para control y normalización de deudas por quienes a su vez se convierten en acreedores de la Municipalidad por resultar adjudicatarios de procesos licitatorios.

La necesidad de implementar una política fiscal acorde con la observancia de cumplimientos de distintas obligaciones tributarias, en consonancia con el ejercicio de facultades reglamentarias inherentes al poder de policía que este detenta, adoptando los procedimientos que fueren menester para ello; a fin de proceder sobre el particular,

En uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

Artículo 1º: En los Pliegos de Condiciones Generales para llamado a Licitaciones Públicas que efectúe la Municipalidad de Rosario deberá incluirse una cláusula que establezca la obligación de mantener regularizadas sus obligaciones fiscales ante el Municipio en concepto de Derecha de Registro e Inspección y, de ser propietarios del inmueble correspondiente al domicilio declarado como sede central en la ciudad, también aquellas referidas a la Tasa General de Inmuebles y/o contribución de mejoras, correspondientes a los períodos fiscales, ajustes y sanciones tributarias firmes, anticipos y/o cuotas de planes de pago, anteriores al último vencimiento nominal operado.

Artículo 2º: Ante incumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, la Tesorería General no efectuará pagos a favor de dichos adjudicatarios procediendo a informarles para que regularicen su situación ante las Direcciones pertinentes de al Dirección General de finanzas. A tales fines, la regularización de tales obligaciones fiscales adeudadas podrá ser efectuada mediante las modalidades vigentes, conforme la normativa existente..

Artículo 3º: Cumplimentadas las pertinentes obligaciones fiscales y acreditadas por el interesado ante la Tesorería General, ésta procederá a su pago. La demora entre el vencimiento de la obligación a cargo de la Municipalidad y el momento de la citada regularización tributaria, no generará interés alguno a favor del adjudicatario.

Artículo 4º: A los fines establecidos en el artículo 2º, la situación fiscal de los adjudicatarios será comprobada por la Tesorería General, previo a cada pago, mediante consulta a los estados de cuentas respectivos generados por las Direcciones específicas de la Dirección General de Finanzas, pudiendo con tal objeto, de ser necesario, requerir a dichos contribuyentes la exhibición de comprobantes de pago como complemento a la información obtenida. El mencionado trámite, por sus características, servirá solamente para viabilizar el pago a los adjudicatarios, pero no significará reconocimiento y extensión de libre deuda por parte de la Municipalidad.

Artículo 5º: En los citados actos licitatorios todos los oferentes deberán incluir en sus propuestas declaración sobre su conocimiento a las disposiciones del presente decreto.
Artículo 6º: Para los casos de Licitaciones Públicas en trámite se atenderán a las disposiciones de las mismas, no obstante, la tesorería General deberá verificar en cada pago si el mismo se encuentra al día con sus obligaciones fiscales, derivando, de corresponder, en forma inmediata, a la oficina pertinente de la Dirección General de Finanzas para proceder a la regularización de las deudas existentes.
Artículo 7º: La Secretaría de Hacienda y Economía estará facultada para resolver la oportunidad y forma de hacer extensivas las disposiciones precedentes a procesos que, según normativas vigentes, se instrumenten mediante licitaciones privadas y/o Concursos de Precio, como así mismo, para los pagos que efectúen las Secretarías de salud Pública, Promoción Social y de Cultura y Educación.
Artículo 8º: Insértese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y dese a la Dirección General de Gobierno.-

FIRMADO:
Dr. Hermes Juan BINNER
Intendente Municipal


C.P.N. Ángel J. SCIARA
Secretario de Hacienda y Economía

Artículo 34: ANEXO XV - ORDENANZA Nº 7449/02

“LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE

ORDENANZA

(Nº 7449)
Artículo 1º.- Objeto: Los precios de las obras y servicios públicos que se encuentren en trámite de adjudicación, de aquellos que habiendo sido adjudicados o contratados no tuvieron principio de ejecución, de los contratos de obra pública y servicio público por la parte de obra o servicio faltante de ejecutar y de las que se contraten en el futuro, podrán ser redeterminados cuando se acredite una variación de los costos de los factores principales que lo componen.


Quedan excluidos de la redeterminación de precios prevista en la presente Ordenanza, los contratos de obra que tengan un régimen propio y las concesiones de servicios cuando la contraprestación del mismo sea de cobro directo al usuario.

  Art. 2º.- Componentes del precio: Los nuevos precios se redeterminarán ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en el precio total de la prestación:

a) El precio de los materiales, insumos y de los demás bienes incorporados a la obra o a la prestación del servicio.

b) El costo de la mano de obra.

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.


El Departamento Ejecutivo elaborará la “Metodología de Redeterminación de precios de Contratos de Obra Pública y Servicios Públicos”, de tal forma que respete razonablemente las variaciones de precio.

  Art. 3º.- Oportunidad: La “Metodología de Redeterminación de precios de Contratos de Obra Pública y Servicios Públicos” deberá aplicarse, a solicitud del contratista o concesionario, cuando la variación acumulada del monto a certificar sea de un incremento igual o mayor al 5% (cinco por ciento) en relación al precio de contrato o al de la última redeterminación. La Administración podrá efectuar la determinación de precios en iguales circunstancias en el caso de una disminución igual o mayor en el mismo porcentaje.

  Art. 4º.- Precios: Para el cálculo de la redeterminación de precios se utilizarán los valores relevados por la Dirección de Estadísticas, dependientes de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rosario, y/o los índices informados por el INDEC, adoptando aquellos que guarden una relación directa con la variación de los precios de los elementos a redeterminar.

  Art. 5º.- Alícuotas: Las variaciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, tendrán incidencia directa en el precio a pagar a los contratistas, a partir del momento en que entren en vigencia las normas que lo dispongan.

  Art. 6º.- Reclamos: La suscripción del Instrumento de Redeterminación de Precios, implica la renuncia automática del contratista o concesionario a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por los cambios registrados en la economía a causa de la vigencia de la Ley Nacional nº 25.561 a partir de la fecha del acuerdo, con excepción de lo previsto en el Art. 10º de la presente Ordenanza.

  Art. 7º.- Adecuación de Planes de Trabajo y Planes de Inversión: El Departamento Ejecutivo queda facultado para adecuar las prestaciones de los servicios públicos y los planes y las curvas de inversiones de las obras cuyos montos hayan sido redeterminados, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago de los nuevos precios contractuales. El Departamento Ejecutivo, podrá determinar las prioridades de ejecución en materia de trabajos públicos concretando las modificaciones presupuestarias necesarias para cada caso, sin exceder las previsiones contenidas en el presupuesto de cada ejercicio. Asimismo podrán disponer neutralizaciones en los plazos de ejecución de obras o prestaciones de servicios y/o rescisiones en los contratos que estime convenientes. Ninguno de los supuestos previstos anteriormente generará derecho a indemnización alguna a cargo de la Municipalidad.

  Art. 8º.- Limitaciones: Producida la renegociación de los contratos o la redeterminación de los precios, según corresponda, las obras públicas que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el nuevo Plan de Inversiones, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido conforme a dicho plan de inversiones y siempre que sean inferiores a los de la renegociación o redeterminación, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder.

Cláusulas Transitorias:

  Art. 9º.- Facultades al Departamento Ejecutivo: Facúltase al Departamento Ejecutivo a acordar con Organismos Multilaterales de Crédito y con el Gobierno Nacional los mecanismos y procedimientos administrativos-contables de renegociación de los Programas de Obra Pública, ejecutados desde la vigencia de la Ley 25.561, como así también los mecanismos de redeterminación de precios de dichos Programas.

  Art. 10º.- Renegociación: Las partes de los contratos de obra o servicio público, ejecutadas o prestadas con posterioridad a la vigencia de la Ley nº 25.561 y hasta la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, podrán ser renegociadas a solicitud del contratista por única vez. La renegociación se efectuará conforme a lo establecido en los artículos 2º, 4º, 5º, 6º y 7º de la presente Ordenanza, implicando una vez resuelta la misma la renuncia automática del contratista o concesionario a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por los cambios registrados en la economía desde la vigencia de la Ley Nacional nº 25.561 hasta la entrada en vigencia de la presente Ordenanza. Facúltase al Departamento Ejecutivo a determinar la modalidad y plazos de pago de los importes que surjan de la renegociación.

  Art. 11º.- Rescición: Los contratos sin principio de ejecución, al momento de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, en los que no se llegue a un acuerdo de redeterminación de precios, podrán ser rescindidos por cualquiera de las partes sin penalización, aun cuando hubiera sanciones previstas en la documentación licitatoria, dentro de un término de 180 (ciento ochenta) días.

  Art. 12º.- Reglamentación: El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente Ordenanza en el término de 60 (sesenta) días.

  Art. 13º.- Comuníquese a la Intendencia, publíquese y agréguese al D.M.-

     Sala de Sesiones, 5 de diciembre de 2002.-

FIRMADO: Dra. Luisa Cristina DONNI.- Presidenta. HCM de Rosario


      Dr. Guillermo ARAMBURU.- Secretario General Parlamentario. HCM de Rosario”

Artículo 35: ANEXO XVI - DECRETO Nº 2457/02

“Rosario, Cuna de la Bandera, 27 de diciembre de 2002.-

VISTO:

Lo dispuesto por Ordenanza Nº 7449/02, mediante el cual se establece la posibilidad de redeterminar los precios en los contratos de obras públicas y servicios públicos que habiendo sido adjudicadas o contratadas no tuvieron principio de ejecución, en los contratos por la parte de obra o servicio faltante de ejecutar y de las que se contraten en el futuro, las que podrán redeterminarse cuando se acredite una variación de costos de los factores principales que la componen, y

CONSIDERANDO:

Que es preciso contar con un instrumento que permita la continuidad en la ejecución de obras y prestación de servicios públicos esenciales.

Que es necesario determinar por vía reglamentaria la implementación para una mejor aplicación.

Por ello, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

Artículo 1°.- APRUÉBASE el Reglamento por el cual se establece la Redeterminación de Precios en los Contratos de Obras Públicas y Servicios Públicos, el cual se acompaña y forma parte integrante del presente, en un todo de acuerdo con lo expresado en el visto y considerando que antecede.

Artículo 2°.- Insértese, comuníquese y dese a la Dirección General de Gobierno.

FIRMADO:     Dr. Hermes Juan Binner     
      
Intendente Municipal

                      Ing. Roberto Miguel Lifschitz        
Secretario de Servicios Públicos

                      CPN Ángel José Sciara                
Secretario de Hacienda y Economía

                      Alberto Galetti                               
Subsecretario de Obras Públicas”

“DECRETO REGLAMENTARIO DE LA ORDENANZA Nº 7.449

PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS EN OBRAS Y SERVICIOS

1.- Marco de aplicación y condiciones generales

El presente instructivo reglamenta la Ordenanza Nº 7449 para el ámbito de contratos de obras y servicios públicos de la Municipalidad de Rosario a licitar.

La redeterminación de precios también se aplica a las relaciones contractuales vigentes referidas a la ejecución de obras o prestación de servicios, o que estén en proceso de contratación, siempre que hayan sido licitadas con anterioridad al 6 de enero de 2002.

Se aplica a solicitud del Contratista o por decisión de la Administración, siempre que la variación del monto total de obra o servicio pendiente de ejecutar, según el plan de trabajos aprobado, sea de un incremento o disminución igual o superior al cinco por ciento (5%) de los montos de contrato o de la última redeterminación, aplicando para ello los procedimientos detallados en el apartado “Metodología de Redeterminación de Precios”.

Para el cálculo de la variación del 5% enunciada, se compara el costo neto (materiales, mano de obra y equipos) de la parte de obra o servicio pendiente de ejecutar a valores redeterminados, con el costo neto de la parte de obra o servicio pendiente de ejecutar a valores básicos, o surgidos de la última redeterminación según corresponda.

Los valores o índices a adoptar son los informados por la Dirección General de Estadísticas de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rosario y/o los publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) eligiendo para cada caso, a criterio de la Administración, aquel que guarde una relación directa con la variación de los precios de los elementos a redeterminar.

Los nuevos precios redeterminados rigen a partir del mes siguiente al que se mide la variación mayor o menor al 5%, y se aplican a la obra faltante de ejecutar y/o a la prestación del servicio pendiente de prestación.

Para el caso de obras públicas, los montos resultantes de las correspondientes redeterminaciones sólo se aplican a las obras que se ejecuten de acuerdo al plan de inversiones previsto o al acordado al momento de la redeterminación. Las inversiones que, por causas Imputables al contratista, no se ejecuten en el momento previsto en el plan mencionado anteriormente, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, siempre que sean inferiores a los de la renegociación o redeterminación, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder.

Para cada obra o servicio a licitar se establecerán, de acuerdo a los análisis de precios que surjan del presupuesto oficial, todos y cada uno de los índices, valores, elementos y factores de ponderación que se utilicen para el cálculo del Factor de Redeterminación, el cual podrá ser único para todos los ítems del Contrato, o particular para cada ítem o grupo de ítems afines, a juicio de la Administración, incluyéndose los mismos en los Pliegos Licitatorios respectivos.

Las modificaciones impositivas posteriores a la presentación de la oferta, que incidan en los precios serán incorporadas para el cálculo de la redeterminación de precios

No se reconocen otros factores a los efectos de la redeterminación de precios que los establecidos en el presente Decreto Reglamentario.

2.- Metodología de Redeterminación de Precios

El precio unitario redeterminado de un ítem “I” del Contrato, o grupo de ítems, debe responder a la siguiente expresión:




PRi = PBi x FR
donde:


PRi = Precio unitario Redeterminado del ítem “I”


PBi = Precio unitario Básico, esto es del mes de la oferta, del ítem “I”


FR   = Factor de Redeterminación propio de cada ítem o grupo de ítems afines.

Los términos del polinomio utilizado en la fórmula del Factor de Redeterminación (FR) representan la variación de precios de los principales componentes del costo de las obras o servicios, y están constituidos por la relación entre índices o valores correspondientes al mes en que se mide la variación, e índices o valores básicos correspondientes al mes de la oferta.

2.1.- Expresión de la fórmula del Factor de Redeterminación (FR)
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Donde:


FR = Factor de redeterminación de cada ítem o grupo de ítems afines

MAT1/MAT0 = Coeficiente que mide la variaciones de los precios de los materiales, calculado mediante una fórmula polinómica que ponderará las variaciones de los precios de los materiales considerados como representativos en cada ítem o grupo de ítems.

MO1/MO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Mano de Obra, el cual será determinado para cada Contrato en particular. Debiendo ponderar la variación de los precios de la mano de obra en cada ítem o grupo de ítems.

EM1/EM0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Equipos y Máquinas, mediante una fórmula polinómica que deberá ponderar la variación de los precios de los equipos en cada ítem o grupo de ítems, considerando la incidencia de la amortización, el mantenimiento, el combustible y los lubricantes.

a1 a2 y a3 = Parámetros de ponderación, representan la incidencia de los rubros que determinarán el reajuste en el precio total del ítem o grupo de ítems, y que surgen de las relaciones definidas para cada rubro. La sumatoria de estos será igual a 1.

El subíndice “0” corresponde a los valores o índices básicos, esto es, los correspondientes al mes de la oferta.

El subíndice “1” corresponde a los valores o índices del mes en que se produce la variación.

3.- Forma de certificar
A los efectos del seguimiento y control de la obra o servicio, se emite un primer certificado con los precios del contrato original, el que tiene efecto de primer pago.

Posteriormente se emitirá un segundo certificado, en el caso de corresponder, con los últimos precios redeterminados, al que se le descontará lo certificado con los precios básicos de contrato.

4.- Aplicación de la Metodología de Redeterminación de Precios

4.1.- Obras o servicios a licitar

1) El o los factores para aplicar la redeterminación de precios, con la identificación de todos y cada uno de sus componentes y parámetros de ponderación se insertarán en los respectivos pliegos de licitación.

2) En los Pliegos de licitación debe exigirse la presentación de las ofertas conforme a una estructura uniforme de cotización, análisis de precios adecuadamente desagregados, y formulario de oferta con modelo tipo inserto en el Pliego.

3) Los precios o índices básicos serán los correspondientes al mes de la fecha de presentación de la oferta económica de la licitación.

4) Los precios o índices redeterminados, serán los correspondientes al mes en que se produce la variación.

5) En caso de ítems a crear con posterioridad a la firma del Contrato, el Contratista presentará a la Municipalidad para su aprobación el análisis de precio respectivo, calculando los componentes del mismo a valores básicos, esto es, utilizando los precios de materiales, mano de obra y equipo correspondientes a la fecha de apertura de la licitación. A partir de la aprobación y creación del ítem su precio se redeterminará en un todo de acuerdo a la metodología prevista en el presente.

4.2.- Obras o servicios en ejecución

1) A los fines de la primera redeterminación de precios de los contratos de obras y servicios en ejecución resultantes de ofertas presentadas antes del 6 de enero de 2002, se tomarán los precios o índices de elementos a redeterminar vigentes a Diciembre de 2002, conforme a la metodología establecida en el presente Decreto.

2) A tal fin, la Administración Municipal determinará la fórmula polinómica que regirá la Redeterminación de precios para cada Contrato, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Los índices o valores base son los correspondientes al mes de diciembre de 2001.

Los coeficientes de ponderación y los materiales más representativos que conformarán la canasta, serán determinados sobre la base de los análisis de precios de la oferta.

Para el caso en que los análisis de precios no formaran parte de la documentación contractual existente o sean incompletos, se solicitará al contratista la correspondiente documentación, los que deberán ser aprobados por la Municipalidad.

3) Una vez establecida la fórmula polinómica que regirá la Redeterminación de precios del Contrato, y determinado el nuevo valor de la obra o servicio faltante, la misma deberá ser incorporada en un “Acta de Redeterminación de Precios”, la que será suscripta entre la Municipalidad y el Contratista.

4) En dicho Acta también debe incluirse, en caso de corresponder, la actualización del Plan de Trabajos respectivo. El reconocimiento procederá en tanto y en cuanto el Contratista y la Municipalidad acuerden la continuación de la ejecución de las obras o prestación del servicio conforme a un nuevo Plan de Trabajos.

5) La suscripción del Acta por parte del Contratista implica la renuncia expresa a cualquier reclamo basado en gastos Improductivos, mayores costos, compensación o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza motivados en los cambios registrados en la economía a partir de la vigencia de la Ley Nº 25.561 o cualquier otra causa, con excepción a lo previsto en el Art. 10º de la Ordenanza Nº 7.449.

6) Para el reconocimiento de las variaciones de precios sobre lo ejecutado y certificado en el período enero a diciembre de 2002, deberá suscribirse un Acta complementaria en donde se establecerá la modalidad y plazos de pago de los importes que surjan de la renegociación.

4.3.- Obras o servicios licitados, o contratados, sin principio de ejecución

1) Sólo será de aplicación la redeterminación de precios para los contratos de obras o servicios sin principio de ejecución resultantes de ofertas presentadas antes del 6 de enero de 2002.

2) Se Regirá por lo establecido en el punto 4.2.

FIRMADO:    Dr. Hermes Juan Binner     

Intendente Municipal

                     Ing. Roberto Miguel Lifschitz       
Secretario de Servicios Públicos

                     CPN Ángel José Sciara                
Secretario de Hacienda y Economía

                     Alberto Galetti                               
Subsecretario de Obras Públicas”

Artículo 36: ANEXO XVII – NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
 CONDICIÓN PARTICULAR

1. OBJETO

El propósito de esta NORMA es establecer las pautas, condiciones básicas, documentación y requisitos, que se deben observar en la ejecución de obras realizadas por empresas CONTRATISTAS  para la SECRETARIA  DE OBRAS  PUBLICAS de la MUNICIPALIDAD  de ROSARIO, aplicando  programas de prevención de riesgos laborales durante el desarrollo de las tareas encomendadas.- 

Las disposiciones aquí contenidas, se entenderán incorporadas  a todo documento destinado  a instrumentar  la licitación, adjudicación y ejecución de una obra, revistiendo la categoría de cláusulas contractualmente exigibles.-

Los aspectos particulares de cada tipo de obra, en las distintas fases de trabajo, se regirán de acuerdo a las reglas de  HIGIENE y SEGURIDAD, en un todo de acuerdo a la Ley 19587, Decreto 351/79, Resolución 911/96, y demás normas complementarias, dictadas y a dictarse.-

El objetivo es transmitir AL CONTRATISTA las normativas básicas, a fin lograr el cumplimiento  de la legislación vigente, la reducción de accidentes, la preservación del Medio Ambiente, el cuidado de las instalaciones y el ahorro económico.

Así mismo, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales en materia de prevención, que deben observar y cumplimentar los CONTRATISTAS de las obras, sus empresas controladas, subcontratistas,  y  todo el personal que desarrolle su actividad por cuenta y orden de los mismos.-

2. ALCANCE

La presente norma es de aplicación a todas las  empresas CONTRATISTAS y  SUB CONTRATISTAS,  que tengan como actividad la construcción de  obras  de Ingeniería y Arquitectura, para la SECRETARIA  DE OBRAS PUBLICAS de la  MUNICIPALIDAD DE ROSARIO.- 

3. RESPONSABILIDADES

La CONTRATISTA es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo su personal  y de sus  subcontratistas, de lo dispuesto en la presente  NORMA, en las Normas y Procedimientos de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de aplicación, y  de la Legislación vigente en la materia, y en particular de la Ley 19587, Decreto 351/79  y Resolución 911/96.-

4. POLÍTICA  DE SEGURIDAD  Y MEDIO AMBIENTE 

4.1.
La CONTRATISTA  debe asumir  el compromiso y responsabilidad para el logro de las  siguientes  metas:

· Todos los accidentes pueden y deben ser evitados.

· La prevención de riesgos en el trabajo es un compromiso  de toda persona física y/o jurídica que se encuentre, aunque sea temporalmente en las obras, constituyendo además una condición de empleo.
· La prevención de riesgos es tan importante como la calidad,  la productividad y los costos.-

· Integrar a toda práctica laboral, la preservación de vidas y bienes. 

· Intervenir activamente en los programas y metas de prevención. 

· Asumir la prevención mediante actitudes seguras.

4.2. LEGISLACIÓN APLICABLE

· Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo- Decreto 351/79

· Resolución 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construcción. 

· Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.

· Resoluciones S.R.T 231/96; 51/97; 35/98; 319/99; 320/99 y concordantes.

· Ley 11717 de Medio Ambiente y desarrollo sustentable de la Pcia. de Sta. Fe.

· Leyes, Decretos y/o Reglamentos Provinciales y/o Municipales aplicables en la jurisdicción.

· Ley 23.879   Obras Hidráulicas (Consecuencias Ambientales).

· Ley 24.051 (Ley de Residuos Peligrosos) y sus Normas concordantes y Resolución 184/95.  

· Ley 20.429, Decreto Nº 302/83, (uso de Explosivos).

· Ley 24.449, Decreto Nº 779 del 20/11/95, (de tránsito).

5. EVALUACIÓN  DE LOS OFERENTES 

5.1 LA MUNICIPALIDAD  tiene el derecho de auditar el Sistema y/o Programa de Gestión de Seguridad, Calidad del Ambiente  y otros aspectos que involucren a la política de Seguridad e Higiene de los OFERENTES .- Las Empresas facilitarán todas las posibilidades para concretar ese control al personal de LA MUNICIPALIDAD, reservándose esta, el derecho de solicitar entrevistas evaluativas. –

5.2.        A PRESENTAR  CON LA OFERTA  

Con la oferta, y constituyendo un ANEXO  de la misma, las empresas OFERENTES  presentarán la documentación que acredite su  sistema de gestión en HIGIENE, SEGURIDAD  y MEDIO AMBIENTE   en vigencia y compuesto como mínimo de: 

· Manual de Gestión con una política acorde con los servicios. -

· Normas y Procedimientos que atienden el tema seguridad en todas las tareas que desarrolle en los ámbitos de las obras.

· Programa de Prevención de accidentes. 

· Programa de Capacitación del personal.

· Procedimientos específicos para la evaluación de accidentes y acciones correctivas adoptadas.

· Registros y estadística de capacitación y evaluación de accidentes.

· Planes de contingencias.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Al ser  ADJUDICADA la OBRA, la EMPRESA, a través de su RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD  deberá mantener una reunión con los responsables de INSPECCION DE OBRA  de LA MUNICIPALIDAD para que la empresa evalúe cuáles serán las exigencias  particulares, que tendrá durante la realización de sus tareas, y coordinación de las acciones  a llevar  a cabo.-   
El CONTRATISTA debe garantizar que el nivel de capacitación del personal de  Gerenciamiento, Jefes de Obras y Supervisores,  es el adecuado con acreditada experiencia en tareas similares y está comprometido con la Seguridad y el Cuidado Ambiental. 

Dentro de los 10 (diez) días corridos contados a partir de la firma del Contrato  y previo a todo inicio de tareas, la CONTRATISTA  estará obligada a la presentación de la siguiente documentación: 

· Programa de Higiene y Seguridad según lo exige la Resolución 911/96, y las Resoluciones 51/97, 35/98, 319/99, y complementarias , APROBADO  POR LA  ART.-

·  Presentación de matricula, y contrato del  Responsable de Higiene y Seguridad, con presencia en   obra  de acuerdo a la Resolución  231/96.-

· Comunicación  del  INICIO  DE OBRA, según Resoluciones 51/97 y 552/01.-
 

· Constancias de capacitación al personal, de acuerdo a PROGRAMA DE CAPACITACION, en prevención de accidentes en general y en particular  en las tareas específicas que desarrollarán, así como también en enfermedades laborales.

· Servicio de emergencia y establecimientos médicos para la derivación de accidentados (ART).-

· Listado de personal afectado a la obra, con  las altas avaladas por la ART respectiva.-

· Constancia  de entrega de Elementos de Protección Personal  de acuerdo  a análisis de riesgos  y programa  de Higiene  y Seguridad.-

·  Control y auditorias de máquinas, equipos y herramientas, para la presente obra.

· Cumplir  con los requerimientos  y plazos  fijados en el PROGRAMA  DE SEGURIDAD -  

· Los presentes requisitos deben ser cumplidos por toda empresa  SUBCONTRATISTA que intervenga en la ejecución  de trabajos en obra.-

7.         COMITÉ DE HIGIENE  y SEGURIDAD 

El Comité  de  HIGIENE  y SEGURIDAD, estará constituido  por los responsables  de HIGIENE y SEGURIDAD del CONTRATISTA PRINCIPAL y de los SUB CONTRATISTAS que intervienen en cada OBRA, el representante  de la INSPECCION DE OBRA  MUNICIPAL, y la AUDITORIA DE Higiene y Seguridad que designe la Secretaria de OBRAS  PUBLICAS.-

Es obligatoria la participación en el mismo, por parte de los representantes de Higiene y Seguridad de CONTRATISTAS y SUBCONTRATISTAS.- 

Sus  acciones  de  coordinación, se ajustaran a lo requerido en la Resolución 319/99, y el  ANEXO I  de la misma.- 

La frecuencia, fecha y lugar de reunión será fijado por la INSPECCION MUNICIPAL.- 

Será  coordinado por la INSPECCION DE OBRAS MUNICIPAL.-

8.       AUDITORIAS DE HIGIENE y SEGURIDAD 

La  MUNICIPALIDAD  estará  facultada para llevar a  cabo, las AUDITORIAS  de HIGIENE y SEGURIDAD  que estime  necesarias, mediante la INSPECCION  DE OBRA  y/o PROFESIONALES  DESIGNADOS , a los fines  de verificar el adecuado cumpliendo por parte de la CONTRATISTA y/o SUCONTRATISTA de todas las obligaciones fijadas en la presente  norma.- 

En el caso de incumplimiento o irregularidades detectadas, la MUNICIPALIDAD podrá  solicitar  la suspensión de los trabajos, total o parcialmente,  la separación del personal expuesto a riesgos y en su caso, si a criterio de la INSPECCION DE OBRA corresponde, retener la certificación y/o pagos, hasta que se subsane lo apuntado.-

8.1.     SUSPENSION DE TRABAJOS

El Contratista estará obligado a paralizar  las tareas inmediatamente, cuando por razones de seguridad, lo dictamine  la INSPECCION  DE OBRA y en la medida que ésta indique. También podrá separar del lugar de trabajo, al personal que no cumpla con los requisitos de  uso  de  EPP y /o expuesto  a riesgos  específicos.-

La Inspección procederá cuando así corresponda, a labrar las órdenes de servicios por el incumplimiento de las obligaciones de Higiene y Seguridad y/o durante  el desarrollo de la prestación.  (Ejemplos falta de puesta o aislamiento  a tierra de equipos, falta  de EPP, peligro  de derrumbes, etc.)

9. NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS.

Como base de la presente NORMA, se debe cumplir en un todo con lo normado  por Ley 19.587, Deecreto 351/79 y Resolución 911/96, y demás normas complementarias dictadas y a dictarse.-

Los enunciados de esta  norma, en los siguientes ítems, son de carácter básico y general, y será responsabilidad de la CONTRATISTA  cumplir  con todos requisitos  para las situaciones no cubiertas en ésta y comprendidos  en la legislación enunciada en el ítem  4.2, LEGISLACIÓN  APLICABLE.-

Para las determinadas situaciones que pudieran exceder su posibilidad de neutralizar los riesgos, deberá plantearse esta circunstancia a la INSPECCION  DE OBRA; asimismo el contratista podrá recibir indicaciones de la INSPECCION DE  OBRA, en forma verbal, las que deberán ser acatadas cada vez que sean impartidas.-

9.1    OBLIGACIONES BÁSICAS.-

Sin perjuicio del cumplimiento de la LEY 19587, Decreto 351/79  y  de la Resolución 911/96, y demás normas complementarias dictadas y a dictarse, la CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones  básicas:

· Previo al inicio  de  todo  tipo de tarea en obra, se deberá solicitar a la INSPECCION DE OBRAS la autorización correspondiente, luego de haber acreditado el cumpliendo  de todos  los requisitos  de la presente norma.- 

· El REPRESENTANTE  DE HIGIENE y SEGURIDAD  de la CONTRATISTA, debe ser el responsable, coordinador y persona de contacto con la INSPECCION DE OBRA, en todo lo relativo a HIGIENE y SEGURIDAD.-

· La contratista deberá comunicar inmediatamente a la INSPECCION DE OBRA, cualquier condición que pueda poner en riesgo la seguridad de su personal y del entorno, que exceda su posibilidad de solución inmediata.-

· Deberá comunicar inmediatamente a la INSPECCION  DE OBRA, todo accidente o incidente  en la realización de sus tareas, mediante la elaboración del informe  de investigación correspondiente, en tiempo y forma, según lo establecido en la normativa  vigente.-

· Cumplir con todos los requerimientos y los plazos fijados para ello, en las AUDITORIAS de CONDICIONES  DE HIGIENE  y SEGURIDAD  realizados por la INSPECCION  DE OBRA.-

· Instalar toda la señalización necesaria para informar sobre los riesgos y medidas de protección, comunicación con la ART, servicios  de emergencias.-

· Instruir a todo el personal sobre temas de Seguridad, Higiene y Medioambiente, mediante cursos de capacitación. El contenido de los cursos, la lista de asistentes y la cantidad de horas impartidas, deberá archivarse en el LEGAJO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  de OBRA.-

· Proveer y mantener en condiciones operativas los extintores de incendio del tipo y cantidad  evaluados  como  necesarios al tipo de tarea.

· Disponer de un PLAN DE EMERGENCIAS  y un PROCEDIMIENTO para el caso de ACCIDENTES de personal, colocando en lugar visible los NUMEROS TELEFONICOS y de asistencia MÉDICA.-

· Presentar la estadística mensual de accidentes, en el tiempo y forma que se establece en la normativa respectiva.-

· La Contratista proveerá, a su personal, de una credencial propia  de la ART.- 

· Asimismo, uniformará a su personal o colocará distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una rápida identificación.-

· Asistir  a las REUNIONES  DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, cumpliendo  con los tratados  que se efectúen en el mismo.-

9.2.
PROHIBICIONES


Queda  estrictamente  prohibido:

· Ingresar a la obra con bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes, como así también en estado de ebriedad, bajo efecto de drogas o estupefacientes.

·  Realizar tareas con el torso desnudo.

· Utilizar líquidos inflamables para limpieza de herramientas o ropas, salvo autorización expresa.

· Almacenar materiales combustibles o explosivos sin la correspondiente autorización.

· Conducir vehículos dentro del predio de la obra  a velocidades superiores a la de paso de hombre o la máxima indicada visiblemente en equipos especiales.

· Transportar personal en cajas de vehículos no acondicionados para tal fin.

· Dejar materiales, vehículos o cualquier otro elemento obstruyendo pasos y circulaciones.

· La permanencia injustificada  del personal de la contratista en áreas ajenas a los lugares de trabajo, sus obradores e instalaciones sanitarias, vestuarios, etc., 

· La utilización de máquinas en general y rotativas en particular, sin las protecciones correspondientes (Ej.: amoladoras, sierras circulares, hormigoneras, etc.)

· Excepto el caso específico de contratación de personal de Servicios Especiales de Seguridad y de acuerdo a condiciones establecidas en leyes y/o reglamentos, está prohibida la portación de armas blancas o de fuego. Esta prohibición también tiene alcance para todas las personas que viajen en los vehículos del Comitente, o los Transportes Contratados.

9.3       OBRADOR

La Contratista deberá solicitar a la INSPECCION DE OBRA, que le indique el lugar para la instalación del obrador, en caso que el mismo sea expresamente autorizado dentro de los predios de la obra, como así también la determinación del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, máquinas y estacionamiento de vehículos.

La Empresa Contratista, deberá colocar un alambrado perimetral en su obrador, observando en el mismo Normas de Orden y Limpieza para lo cual deberá adiestrar a su personal en forma permanente.

Las conexiones de luz, agua, cloacas,  etc., deberán contar con la autorización de la Dirección de la Obra, siguiendo las reglas del buen arte y sin que afecte la seguridad en todos sus aspectos.

9.4      EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El contratista dará cumplimiento a lo establecido en la ley 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Artículos 98 al 115 del  Decreto 911/96 y la Resolución 231/96, proveyendo a todo su personal  de los equipos y elementos de protección personal.

Los elementos de protección personal  que se consideran básicos y obligatorios para ingresar a cualquier  obra son los siguientes: Casco de seguridad, Calzado de seguridad, Ropa de trabajo, Guantes de trabajo, Chalecos reflectantes para todo trabajo en la  vía pública.  

Éstos, así como el resto de los elementos de protección personal que deban proveerse de ACUERDO  AL ANÁLISIS  DE RIESGO DE LAS TAREAS, deberán conservarse en buen estado de uso y cambiarse ante el primer signo de envejecimiento o deterioro. No podrá reparase ningún elemento de protección personal. Debe ser cambiado por otro nuevo.-

Su tipo y calidad darán cumplimiento con las normas IRAM vigentes para cada uno de ellos.-

La Contratista deberá disponer en el obrador, de un “stock” permanente de los Elementos de Protección a proveer y de las correspondientes Fichas de Entrega de tales elementos.

El personal de La Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de Protección Personal provistos, será separado inmediatamente de la zona de trabajo. Se responsabilizará a La Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.-

   Todos los cascos, sin excepción deberán llevar en su parte frontal el logotipo de la empresa.-

9.5.
ORDEN Y LIMPIEZA

Los sectores de trabajo deberán mantenerse permanentemente en condiciones de prolijidad y limpieza lo que permitirá desarrollar las tareas en un ambiente apto y seguro.

Para obradores, talleres y sectores de obra se tendrá especial atención en:

· No dejar herramientas o materiales sobre escaleras, plataformas, andamios, circulaciones, cañerías o equipos elevados.

· No se dejarán maderas con clavos salientes.

· Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos químicos serán limpiados de inmediato para prevenir cualquier tipo de riesgo.-

· Deberá disponerse de CONTENEDORES para "RESIDUOS VARIOS" y para RESIDUOS  PELIGROSOS, en el caso  de existir  estos .-

· No deberán obstaculizarse los lugares donde se encuentren colocados los matafuegos y camillas.

9.6.
RIESGOS ELÉCTRICOS
· Los tableros de alimentación tanto de obradores como de las distintas instalaciones de talleres, almacenes y frentes de obra,  deberán ser de materiales aptos para la intemperie y no combustibles, los que estarán provistos de protección diferencial y térmica (disyuntores y llave térmica) y la puesta a tierra respectiva.

· Todos los equipos eléctricos deberán contar con las llaves interruptoras al alcance de los operadores además de la correspondiente puesta a tierra.

· Todos los cables utilizados serán del tipo envainados para intemperie y poseerán sección adecuada a la intensidad de corriente a utilizar.

· Los cables que deban cruzar vías transitadas o zonas de circulación, se protegerán adecuadamente a fin de evitar roturas y lastimaduras de los mismos, así como riesgos para terceros. Se procurará que toda instalación eléctrica se ejecute en forma aérea, con todo el sistema de prevenciones que sean necesarias.

9.7.
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE OXICORTE Y/O SOLDADURA ELÉCTRICA

Siempre deberá tenerse en cuenta:

· Evitar la acción de las radiaciones provenientes de las tareas de corte y soldadura sobre las personas ajenas al trabajo referido, mediante el uso de  pantallas de protección.

· La puesta a tierra de los equipos de soldar deberá conectarse en forma directa con el tablero de distribución y no con estructuras de la obra o cañerías.

· La pinza de masa deberá conectarse únicamente con el  elemento a soldar, lo más cerca posible al arco.

· Los tubos de oxigeno y acetileno u otros gases deberán montarse sobre carros portatubos, sujetos con cadenas metálicas tanto para su uso como para el transporte.

· En caso de tener que utilizar tubos sueltos estos deberán amarrarse en forma vertical mediante cadenas o abrazaderas a estructuras o columnas para evitar su caída accidental.

· Los equipos tendrán todos sus accesorios en perfecto estado de conservación.

· Los equipos constarán de reguladores de presión, válvulas de bloqueo de flujo y los correspondientes arrestallamas (uno en cada extremo de manguera).

· Las uniones de los accesorios con las mangueras serán realizados únicamente con abrazaderas.

· Se diferenciará  el color de la manguera de oxigeno con la del acetileno.

9.8.
MAQUINARIAS Y SUS PROTECCIONES

· Toda la maquinaria que se utilice en obra deberá contar con protección mecánica, como ser: cubre correas, rodamientos y acoples, protección de piedras de amolar visera antichispas, etc.

· La maquinaria que presente alguna condición de riesgo durante su operación será retirada de la obra para evitar cualquier intento de utilización.

9.9.
MAQUINARIA AUTOMOTRIZ  EQUIPOS Y VEHÍCULOS

· Los vehículos estarán en perfecto estado de conservación y mantenimiento, cumpliendo con la legislación y normas vigentes de la jurisdicción donde se opere.

· Deben contar con   los sistemas de seguridad y  protección adecuados y sean manejados u operados por personal experto, instruido y habilitado a tal efecto.

· Los vehículos que se desplacen dentro del predio de la obra o sus accesos, deberán respetar los límites de velocidad que se fijen y las señales indicadoras en general.

· En ningún caso se deberá transportar personal sobre máquinas operativas.

· Solo se permiten tres ocupantes en las cabinas simples de camionetas o camiones. 

9.10.
TRABAJOS Y OPERACIONES EN ALTURA

Toda tarea que se desarrolle a una altura superior a 2 metros del nivel de piso será considerada tarea en altura y para ello se deberá tener en cuenta lo siguiente:

· Se utilizarán arnés de seguridad, de marca y calidad reconocida y garantizada.

· El amarre de los arneses de seguridad se hará a una parte fija de la estructura, o a un cable de vida  de acero independiente de la superficie de apoyo de la persona.

· Toda tarea en altura deberá ser señalizada y vallada  al nivel de piso. 

· Solo serán admitidos andamios de cuerpos metálicos de marca, calidad reconocida y garantizada, sin admitirse en su armado cuerpos de distintas marcas y/o procedencias, así como NO se aceptarán estructuras metálicas construidas con elementos improvisados en la obra cuya única garantía sea la constructora.

· Las estructuras de los andamios así como sus nudos y tablones, antes de su ingreso a obra, serán sometidos a las normas de auditorias de equipos.

· El personal que sea asignado para el armado de andamios, deberá ser capacitado en tal sentido por el Responsable de Hig. y Seg. de la CONTRATISTA 

· Se podrán utilizar tablones de madera, para andamios y plataformas, de dos pulgadas de espesor y un pie de ancho, sin pintar y sin nudos que los debiliten. También podrán emplearse tablones metálicos desarrollados para ese fin, con piso antideslizante y grampas de encastre en los extremos que impidan su deslizamiento. No se admitirá la combinación de ambos tipos de tablones sobre el mismo paso.

· Los tablones serán atados firmemente al andamio o a la estructura de las plataformas.

· Las estructuras de los andamios serán atadas o arriostradas eficazmente para evitar la caída o vuelco de los mismos.

· En caso de realizarse tareas en silletas o guindolas los trabajadores deberán amarrarse a un dispositivo independiente al de izado.

9.11.
AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y COMEDORES

Será responsabilidad de la CONTRATISTA, proveer a sus dependientes de la mencionada infraestructura en un todo, de acuerdo con la legislación vigente .-

9.12      SEÑALIZACIÓN y BALIZAMIENTO 


  a) Letreros de Señalización

Cuando sea necesario interrumpir el tránsito de las calles que afecten a las obras, y previa autorización de las autoridades correspondientes, el Contratista colocará letreros indicadores, en los que se inscribirá bajo el título Municipalidad de Rosario, el nombre y domicilio de la Contratista y la designación de la obra.

Los letreros identificatorios de obra serán de 90 x 60 centímetros adheridos a una base fabricada de chapa de acero de un espesor mínimo de tres milímetros con estructura soporte y pie.

Los letreros contendrán los siguientes datos: Municipalidad de Rosario, identificación de la obra, nombre, dirección y teléfono del Contratista.

Se colocará un letrero por frente de trabajo. Además de los letreros de señalización, en cada obra se colocarán carteles en los lugares indicados por la Inspección, según el modelo del Anexo M del Pliego de Bases y Condiciones Generales, en la cantidad y con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

Se deberán señalizar con toda claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con señales diurnas y nocturnas, y con  carteles de orientación que indiquen en forma inequívoca el camino a seguir.

      Las señales visuales deberán ser fácilmente visibles a distancia, y en las condiciones y ubicación en que se pretendan sean observadas. Llevarán una leyenda en letras contrastantes con el fondo. Junto con éstas es necesario que la idea se trasmita a través de pictogramas o ideogramas. Es sumamente importante que las señales indiquen claramente el riesgo del que se pretende advertir, sin dar lugar a confusiones. Se utilizarán colores de seguridad para identificar personas, lugares y objetos físicos y asignarles un significado relativo a la seguridad. Los colores a utilizar serán los establecidos por las Normas I.R.A.M. 10.005 y  2.507.

En aquellos locales a construir, que sirvan para la construcción de la obra, obrador, campamentos, etc., se indicarán según convengan con líneas amarillas y flechas bien visibles, los caminos de evacuación en caso de peligro, así como todas las salidas normales de emergencia.


b) Balizamiento Nocturno

En los lugares de peligro y en los que indique la Inspección se colocarán durante el día banderolas rojas y por la noche faroles rojos en número suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente. Se colocarán balizas para señalamiento nocturno ubicadas en todos los puntos de riesgo, y en todos los obstáculos e interrupciones en la zona de tránsito vehicular o de personas. Se recomienda las balizas del tipo destellante con batería propia,. No se podrán utilizar balizas de combustible.


         En caso de utilizar faroles rojos, éstos deben ser alimentados por energía eléctrica con una tensión máxima de 24 Voltios, es decir resultarán indispensables los transformadores correspondientes. No se aceptará el uso directo de tensión  de 220 voltios.

Se deberá alertar adecuadamente, sobre la presencia de obstáculos, excavaciones, caminos no consolidados, desvíos, etc., que pudieran originar accidentes. Para ello La Contratista proveerá, montará y posteriormente retirará las señalizaciones provisorias para advertir tal situación.

Para las horas diurnas se utilizarán barreras o carteles indicadores que permitan alertar debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicación para evitar el retroceso de los vehículos por falta adecuada de señalamiento.

En horas nocturnas se utilizarán, complementando con las barreras, balizas de luz roja intermitente.

9.13.     EXCAVACIONES

     Cuando fuera necesario ejecutar excavaciones de 1,20 metros de profundidad o mayores, se procederá a entibar toda la excavación. Para seleccionar el método de entibamiento, se tendrá preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactación, la proximidad de equipos, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes, de acuerdo a las reglamentaciones y normativas vigentes.

En todo momento, se mantendrá libre el espacio  para la circulación del personal en casos de emergencia.

De efectuarse sobre caminos o rutas, de paso obligatorio de vehículos para emergencias, deberá disponerse el cubrimiento transitorio durante el horario inhábil.

9.14.
PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

· Es obligación de la empresa contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos provinciales y/o municipales referidos a Protección y Conservación del Medio Ambiente.

· Toda contaminación ambiental en proyectos, producida por derrames de hidrocarburos, agua salada, sustancias peligrosas, etc., debe ser evitada.

· En caso de producirse derrames, u otro tipo de contaminación, se debe remediar el área y restituir las condiciones  originales.-
9.15.     BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.

Se dispondrá de uno o más botiquines o gabinetes de Primeros Auxilios en lugares accesibles para el tratamiento temporal inmediato en caso de accidente,   conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demás elementos de curaciones de emergencia (Artículo 10 - Ley N° 19.587).

9.16.     ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el área donde desarrolla su actividad La Contratista  deberá actuar de acuerdo al PLAN  DE  EMERGENCIA.-

Todo el personal deberá estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los equipos con que se cuenta.

9.17. 
DISOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA Y PASAJEROS.

· Todos los vehículos deberán cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y/o Municipales que correspondan.-

· Con respecto a pesos y dimensiones de la carga, debe cumplimentar lo dispuesto en la reglamentación legal vigente.

· En caso de movimientos de grúas o vehículos de gran porte, La Contratista deberá realizar  el análisis  de riesgos a efectos de arbitrar los recaudos pertinentes.

· En caso de tránsito fuera de los límites de la obra, La Contratista se ajustará a la normativa municipal  vigente.-

· Se deberá tener en cuenta, en especial cuando se trasladen equipos de gran magnitud, las alturas de cruces de puentes, líneas eléctricas, etc.

· No se podrá transportar personal en máquinas pesadas, tractores, grúas, moto niveladoras, guinches, etc.

9.18    ILUMINACIÓN

La iluminación de los lugares de trabajo debe cumplir las siguientes condiciones:

· La composición espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea a realizar, teniendo en cuenta el mínimo tamaño a percibir, la reflexión de los elementos, el contraste, sombras y movimientos así como la uniformidad de la iluminación.

· Donde no se reciba luz natural o se realicen tareas nocturnas, debe instalarse un sistema de iluminación de emergencia en todos sus medios y vías de escape.

· El sistema debe garantizar una evacuación rápida y segura de los trabajadores, utilizando las áreas de circulación y medios de escape, de modo de facilitar las maniobras o intervenciones de auxilio ante una falla del alumbrado normal o siniestro.

· Las luminarias se colocarán: cerca de cada salida, en cada salida de emergencia, en todo lugar donde sea necesario enfatizar la posición de un peligro potencial, tales como: cambio en el nivel de piso, intersecciones de pasillos y corredores, cerca de cada caja de escaleras, elementos de extinción de incendios, en ascensores o montacargas donde se movilicen personas, local sanitario y/o vestuario. 

· Las salidas de emergencias, dirección y sentido de las rutas de escape, serán identificadas mediante señales que incluyan leyendas y pictografías. Su iluminación puede ser natural, con suministro autónomo o de emergencia, propio o próximo a ellas.

10. PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Es obligación de la empresa contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos provinciales y/o municipales, referidos a Protección y Conservación del Medio Ambiente.-

La Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daños  a personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas  y linderas, siendo único y exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios que la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas mismas.-

La Contratista dispondrá  de un PLAN  DE GESTION AMBIENTAL,   -y en caso de ser necesario- la intervención de expertos, a su costa, de modo que durante la ejecución y la terminación de las obras, se corrijan posibles efectos  adversos  al medio ambiente, y que permita :

* Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para evitar daños a las personas y/o propiedades públicas, como consecuencia de la contaminación del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

* La empresa contratista debe capacitar y motivar a su personal respecto al cuidado del medio ambiente.
* Reducir los impactos  ambientales  al medio, ya sea aire, suelo y agua, realizando  las  medidas  de mitigación necesaria  de modo  de evitar  los  efectos  adversos .- 

* Evitar  toda contaminación ambiental, producida por ruidos, polvos,  derrames de hidrocarburos, agua, sustancias peligrosas, etc.,

* Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos químicos serán limpiados de inmediato para prevenir cualquier tipo de riesgo.

* Los Residuos menores tales como trapos, cartones, papeles, alambres, etc. deberán ser colocados en tambores metálicos para facilitar su recolección, identificados como  "RESIDUOS VARIOS".

* Los residuos que pudieran contener sustancias inflamables tales como: latas de pintura, estopas embebidas en aceite o hidrocarburos, etc., serán colocadas en tambores metálicos, separados  de los otros no inflamables e identificados como  "RESIDUOS DE INFLAMABLES".

* Los residuos de sustancias orgánicas tales como  restos de comida, serán colocados en tambores identificados como RESIDUOS ORGÁNICOS y serán revestidos  interiormente con bolsas de polietileno, a fin de permitir su retiro-.

* Para el caso de RESIDUOS PELIGROSOS, se solicitarán las certificaciones de disposición  final,  que avalen  la disposición o tratamiento de los mismos.-

11. SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

La Contratista, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587 - Decreto 351/79) o por el Decreto 911/96 y la de Riesgos del Trabajo N° 24.557, deberá contar con un servicio encargado del traslado y atención médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.  

La empresa contratista tendrá la obligación de presentar los centros asistenciales correspondientes a la ART que la empresa tenga contratada, como así también un listado con los teléfonos de emergencia  a los cuales contactar en caso de un accidente grave. 
La Contratista deberá presentar, previo a la iniciación de las tareas propias del Contrato, una certificación médico laboral, por cada uno de sus empleados, que determine la aptitud psicofísica del mismo para la tarea propuesta, tal como lo establece la legislación vigente en la materia.-

12.        INCUMPLIMIENTOS

Aquellas contratistas que incurran en incumplimientos de la presente norma, DEBERAN SUSPENDER  LA OBRA  a requerimiento  de la INSPECCION  DE OBRA  y  serán pasibles de la aplicación de multas o sanciones según el respectivo contrato,  pudiendo incluir la cancelación del mismo, sin perjuicio  de  retener la certificación y/o pagos.-

13. PAGO

El total de las tareas que realice la Contratista para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente capítulo, no recibirá pago directo alguno, considerándose su compensación total incluida en los gastos generales de la obra.-

Asimismo el tiempo que le demande  el cumplimento de la normativa y/o las suspensiones de obra por incumplimiento de las NORMAS  DE HIGIENE y SEGURIDAD,  no será considerado como causal de prórroga del plazo de obra contractual.-

Artículo 37: ANEXO XVIII – ORDENANZA Nº 7602

LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE

ORDENANZA

(Nº 7.602)

Artículo 1º.- Objeto. Se implementa el REGIMEN DE COMPRE LOCAL, mediante el cual se establece el derecho de prioridad a favor de las empresas MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local y empresas o emprendimientos productivos bajo la figura de cooperativas de trabajo del Departamento Rosario de capital local.

Art. 2º.- Se crea un registro de empresas o emprendimientos productivos bajo la figura  de Cooperativa de Trabajo, a partir de las quiebras producidas en empresas previamente constituidas y que fueran cedidas a sus trabajadores con el objeto de preservar sus fuentes de trabajo.

Art. 3º.- Ámbito de aplicación. La presente Ordenanza se aplica a todas las contrataciones de bienes o servicios que realicen:

a) La Administración pública municipal, sus dependencias, reparticiones, entidades autárquicas o descentralizadas.

b) Los órganos de control.

c) Las empresas y sociedades del Estado Municipal.

d) Las empresas concesionarias, licenciatarias o permisionarias de servicios públicos, en tanto la contratación esté relacionada con la prestación del correspondiente servicio.

Art. 4º.- Adjudicación.- Orden de preferencia en las contrataciones regidas por la presente Ordenanza (para los órganos del art.3º inc.a;b;c). A igualdad de calidad ofertada, rige el siguiente orden de preferencia:

a) Empresas MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local que hubiera presentado la oferta más baja.

b) Cooperativas de trabajo del Departamento Rosario de capital local que hubiera presentado la oferta más baja.

c) Empresa MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local: Cuando una o más empresas MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local hubieran cotizado y ofrecido precios con una diferencia que no superen más de un cuatro por ciento (4%) la mejor oferta que hubiere efectuado una empresa, sea o no del Departamento Rosario, sea o no de capital local, dicho porcentaje será incrementado al 5%, para aquellas empresas MIPyMES que cuenten con certificación de calidad acorde a normas nacionales e internacionales; el organismo contratante procederá, una vez vencido el plazo previsto para impugnaciones establecido por la Ordenanza 2650/80, a invitar exclusivamente a los proponentes comprendidos en tal supuesto, a mejorar o igualar el precio de la mejor oferta por escrito, indicando día y hora dentro de un término que no exceda los cinco días. Procederá la adjudicación al proponente que realice la mejor oferta.

d) Empresa del Departamento Rosario de capital local: Cuando una o más empresas del Departamento Rosario de capital local hubieren cotizado y ofrecido precios con una diferencia que no supere en más de un cuatro por ciento (4%) la mejor oferta efectuada por una empresa que no sea del Departamento Rosario o no sea de capital local, dicho porcentaje será incrementado al 5% para aquellas empresas que cuenten con certificación de calidad acorde a normas nacionales e internacionales; el organismo contratante procederá, una vez vencido el plazo previsto para impugnaciones establecido por la Ordenanza 2650/80, a invitar exclusivamente a los proponentes comprendidos en tal supuesto, a mejorar o igualar el precio de la mejor oferta por escrito, indicando día y hora dentro de un término que no exceda los cinco días. Procederá la adjudicación al proponente que realice la mejor oferta.

e) Empresa local de Capital Nacional según definición de la Ley de Inversiones extranjeras Nº 21.382: Cuando una empresa local de Capital Nacional (según definición de la ley de Inversiones extranjeras directas) hubiere sido la segunda mejor oferta, cotizando y ofreciendo precios con una diferencia que no supere en más de un cuatro por ciento (4%) la mejor oferta (siendo ésta de empresa local de capital extranjero según definición de la Ley de Inversiones Extranjeras Nº 21.382), dicho porcentaje será incrementado al 5%, para aquellas empresas que cuenten con certificación de calidad acorde a normas nacionales e internacionales; el organismo contratante procederá una vez  vencido el plazo previsto para impugnaciones establecido por la Ordenanza 2650/80, a invitar exclusivamente a los proponentes comprendidos en tal supuesto, a mejorar o igualar el precio de la mejor oferta por escrito, indicando día y hora dentro de un término que no exceda los cinco días. Procederá la adjudicación al proponente que realice la mejor oferta.

f) Las demás empresas locales de capital extranjero o empresas extranjeras sin domicilio en el país, de acuerdo a la definición de la ley de Inversiones Extranjeras Nº 21.382.

En el caso de presentación de UTES o agrupaciones de colaboración empresaria, para ser considerada una Empresa MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local o una Empresa del Departamento Rosario de capital local, todos sus integrantes a nivel individual, deberán cumplir la definición y categorización dispuesta en la presente ordenanza.

Art. 5º.- Adjudicación. Orden de preferencia en las contrataciones regidas por la presente ordenanza (para los órganos del art.3º inc.d.). A igualdad de calidad y precio ofertado rige el siguiente orden de preferencia.

a) MIPyMEs con domicilio fiscal y producción de bienes o servicio objeto de la contratación en el Departamento Rosario.

b) Las demás empresas nacionales con domicilio fiscal y producción de bienes o servicios objeto de la contratación en el Departamento Rosario.

c) Cooperativas de trabajo con domicilio fiscal y producción de bienes o servicios objeto de la contratación en el Departamento Rosario.

d) Las demás micros y pequeñas empresas de origen nacional.

e) Las demás empresas nacionales.

f) Las demás empresas.

Art. 6º.- Fraccionamiento de compras. En todas las licitaciones o concursos para la provisión de bienes o servicios debe favorecerse cuando resulte factible técnica y económicamente, la participación de las MIPyMEs  y de las Cooperativas de Trabajo a través del fraccionamiento de la contratación.

Art. 7º.- Proyectos. Elaboración. Las bases o condiciones de contratación deben elaborarse adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de las empresas MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local o empresas del Departamento Rosario de capital local, o las Cooperativas de Trabajo de capital local. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias de calidad y precio.

Art. 8º.- El ente licitante deberá, como criterio general en la elaboración de los pliegos licitatorios, priorizar la producción o fabricación local, siempre y cuando no implique afectar los intereses de la Municipalidad en materia de oportunidad, conveniencia y economía.

Art. 9º.- Para la contratación de Servicios Profesionales y/o consultoría se mantendrá el criterio de la presente Ordenanza en cuanto a dar prioridad a lo local, tanto sean Entes u Organismos Públicos y/o Privados. Cuando se trate de objetos, artículos o servicios cuya calidad o valor cultural, artístico o científico, invalide los parámetros comparativos se podrá optar por una prelación de adjudicación diferente a la prevista en la presente ordenanza. Esta decisión de carácter excepcional deberá estar debidamente fundada con un informe técnico jurídico.

Art. 10º.- Normas supletorias. La normativa de la Provincia de Santa Fe o nacional vigente en la materia es de aplicación supletoria en todo lo no previsto por esta ordenanza.

Art. 11º.- Para la implementación de la presente Ordenanza se tendrá en cuenta el alcance de las siguientes definiciones:

DEFINICIONES DE EMPRESAS A CONSIDERAR

a) Empresa MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local.

Se define de esta forma a todas las empresas que cumplan los siguientes requisitos, sin excepción:

· Sea Micro, pequeña y mediana empresa cuando factura menos de $60.000/año; y     tiene menos de 5 empleados. Sea una Pequeña y Mediana empresa, si tiene entre 5 y 200 empleados o con menos de 5 empleados factura más de $60.000/año.

· Que hayan realizado producción de Bienes y Servicios objeto de la contratación en el Departamento Rosario en los últimos dos años.

· Que se trate de una empresa domiciliada en el Departamento Rosario de la Provincia de Santa Fe. El domicilio se determinará de acuerdo a lo establecido en los artículos 89 y 90 del Código Civil.

· Que las personas físicas o jurídicas también domiciliadas en el Departamento Rosario sean propietarias directa o indirectamente de no menos del 51% del capital de la empresa y que cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones de socios. Las empresas que cumplan este requisito serán consideradas de “Capital Local”.

b) Empresas del Departamento Rosario de capital local

Se define de esta forma a todas las empresas que cumplan los siguientes requisitos, sin excepción:

· Que se trate de una empresa domiciliada en el Departamento Rosario de la Provincia de Santa Fe. El domicilio se determinará de acuerdo a lo establecido en los artículos 89 y 90 del Código Civil.

· Que hayan realizado producción de Bienes y Servicios objeto de la contratación en el Departamento Rosario en los últimos dos años.

· Que personas físicas o jurídicas también domiciliadas en el Departamento Rosario sean propietarias directa o indirectamente de no menos del 51% del capital de la empresa y que cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones de socios. Las empresas que cumplan este requisito serán consideradas de “Capital Local”.

c) Cooperativas de trabajo de capital local. Se define de esta forma a todas las

empresas que cumplan los siguientes requisitos, sin excepción:

· Que se trate de empresas surgidas de la iniciativa de los trabajadores que tras la quiebra de las mismas, y con autorización del juez o síndico interviniente, se constituyen en cooperativas de trabajo.

· Que se trate de una empresa domiciliada en el Departamento Rosario de la Provincia de Santa Fe. El domicilio se determinará de acuerdo a lo establecido en los artículos 89° y 90° del Código Civil.

d) Empresa local de capital nacional según definición de la ley de inversiones extranjeras directas N° 21382.

Toda empresa domiciliada en el territorio de la república, en el cual personas físicas o jurídicas también domiciliadas en él sean propietarias directa o indirectamente de no menos del 51% del capital y cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones de socios. El domicilio será definido en los artículos 89 y 90 del Código Civil.

e) Empresa local de capital extranjero según definición de la ley de inversiones extranjeras directas N° 21382.

Toda empresa domiciliada en el territorio de la república, en el cual personas físicas o jurídicas también domiciliadas fuera de él sean propietarias directa o indirectamente de no menos del 51% del capital y cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones de socios. El domicilio será el definido en los artículos 89 y 90 del Código Civil.

ART. 12°.- Se derogan las ordenanzas 7307 y 7434.

ART. 13°.- Comuníquese a la Intendencia, publíquese y agréguese al D.M.

Sala de sesiones, 06 de Noviembre de 2003.-

Firmado:

Dr. Sergio Mas Varela




Rafael Oscar Ielpi

Presidente





Secret. Gral. Parlamentario

H. Concejo Municipal de Rosario


H. Concejo Municipal de Rosario

Artículo 38: ANEXO XIX - DECRETO N° 1962/04

Rosario, “Cuna de la Bandera”, 3 de agosto de 2004.-

VISTO:

La Ordenanza N° 7602/03 que establece la implementación del Régimen  de Compre Local,

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario establecer los requisitos para que las empresas puedan acreditar su condición y encuadrarlas en las diferentes categorías;

Que resulta asimismo necesario establecer los procedimientos a aplicar en las licitaciones;

Siendo necesario proveer sobre el particular, en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.-ESTABLECENSE las condiciones que deberán acreditar los oferentes a una Licitación Pública o Privada y cualquier otra Contratación que realice la Municipalidad de Rosario, para hacer uso de la prioridad que se establece a favor de las Empresas Micro, pequeñas y Medianas del Departamento Rosario de Capital local  y las Empresas del Departamento Rosario de Capital local.

a) Para acreditar el monto de facturación anual establecido en el art. 11 inciso a) para ser considerada MPYME o PYME, se solicitará conjuntamente con la documentación para presentar la oferta, fotocopia autenticada de los anticipos mensuales de Ingresos Brutos correspondientes a los últimos doce meses anteriores a la presentación de la oferta. El monto de facturación anual se determinará sumando la facturación de los anticipos mensuales citados.

b) Para acreditar la cantidad de empleados establecido en el art. 11 inciso a) para ser considerada MPYME o PYME, se solicitará conjuntamente con la Documentación para presentar la oferta, fotocopia autenticada de las Declaraciones Juradas del Sistema Único de Seguridad Social (S.U.S.S.) de los últimos seis meses anteriores a la presentación de la oferta. La cantidad de empleados se determinará en función del promedio de los últimos seis meses.

c) Para acreditar la conformación del capital según lo establecido en el art. 11 incisos a), b), c), d) y e) se solicitarán, conjuntamente con la documentación para presentar la oferta, fotocopias autenticadas de los Estatutos Sociales o Contrato Social, según corresponda.    

En el caso de Sociedades de Hecho o Unipersonales se acreditará con la constancia de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
d) Para acreditar la conformación del domicilio según lo establecido en el art. 11 incisos a),b),c),d) y e) se solicitarán, conjuntamente con la documentación para presentar la oferta, fotocopias autenticadas de los Estatutos Sociales o Contrato Social, según corresponda.

En el caso de Sociedades de Hecho o Unipersonales se acreditará con el domicilio comercial fijado en la constancia de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

e) Los oferentes deberán presentar, en carácter de Declaración Jurada, el formulario Anexo al presente Decreto. La Municipalidad podrá, en caso de considerarlo necesario, requerir la documentación respaldatoria que considere necesaria a efectos de constatar los datos consignados en la Declaración mencionada.

ARTICULO 2°.- En el caso de que los Oferentes no acrediten oportunamente, 

con la documentación que establece la presente Reglamentación, su calidad de MPYME, PYME o Empresa del Departamento Rosario de Capital local, podrán participar del proceso de contratación sin gozar del derecho de prioridad que se establece a favor de estas Empresas en la Ordenanza 7602/03, siendo su calidad la de oferente común.


ARTICULO 3°.-  La Ordenanza 7602/03 y el presente Decreto deberán ser incluidos en los Pliegos de Licitaciones Públicas y Privadas cuyo llamado realice la Municipalidad de Rosario a partir de la fecha.


ARTICULO 4°.- La Ordenanza 7602/03 y el presente Decreto deberán ser incluidos en los Pliegos de Licitaciones de Concesiones de Servicios Públicos y en las contrataciones de concesionarios, licenciatarios o permisionarios de Servicios Públicos que realice la Municipalidad de Rosario a partir de la fecha.


ARTICULO 5°.- Insértese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y dése a la Dirección General de Gobierno.

Firmado:

C.P.N. Diana E. Sandoz




Ing. Roberto Miguel Lifschitz

Subsecretaria de Producción y Prom. Empleo

Intendente Municipal

Municipalidad de Rosario

Dr. Juan Carlos Zabalza




C.P.N. Carlos H. Fernández

Secretario de Gobierno





Secretario de Hacienda y Economía

Municipalidad de Rosario



Municipalidad de Rosario

ANEXO I

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA

1. CATEGORÍA:


Empresa MIPyME del Departamento Rosario de Capital local



     


      Empresa del Departamento Rosario de Capital local





   


      Empresa local de Capital Nacional









      Empresa local de Capital Extranjero







2. DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA:

3. DOMICILIO DECLARADO:

4. TITULARES DEL CAPITAL DE LA EMPRESA: (datos para cada uno)

a) Apellido y Nombres:

b) Domicilio:

c) % de Participación en el Capital:

d) Votos que cuenta para las Asambleas:

Firmado:

C.P.N. Diana E. Sandoz




Ing. Roberto Miguel Lifschitz

Subsecretaria de Producción y Prom. Empleo

Intendente Municipal

Municipalidad de Rosario

Dr. Juan Carlos Zabalza




C.P.N. Carlos H. Fernández

Secretario de Gobierno





Secretario de Hacienda y Economía

Municipalidad de Rosario



Municipalidad de Rosario

Artículo 39: ANEXO XX – REGLAMENTO GENERAL DE TRANSITO

Cumpliendo con el Reglamento General de Tránsito para los caminos y calles de la República Argentina Ley Nº13.893:


Se deja expresamente establecido que los Contratistas no deberán utilizar camiones cuyos pesos totales, cargados, excedan los máximos establecidos, por la reglamentación vigente en el orden Nacional y las Leyes Provinciales Homologadas.


Para conocimiento y estricto cumplimiento, se transcriben seguidamente los apartados b-1), b-2), y b-3) del Artículo 9 del Reglamento General de tránsito con sus respectivas tablas que se refieren a los pesos máximos (tara - carga) que son permitidos en todos los vehículos de carga convencionales, tabulados en función a las distancias entre los ejes extremos del vehículo; combinación o tren de vehículo. Además se incluye el apartado c) que fija lo límites por eje simple, ejes tandem doble, y ejes tandem triples.

Apartado b-1): El peso bruto (tara + carga) máximo del conjunto de ejes que integran la unidad automotora ( no incluye a los semiacoplados) debe cumplir únicamente con las condiciones del apartado c).

Apartado b-2): Aplicable únicamente a la Combinación o Semirremolque.

El peso bruto (tara + carga) máximo del conjunto de ejes que integran la combinación (unidad tractora y semiacoplado) no deberá exceder de los valores que se indican en la tabla siguiente, para la correspondiente distancia entre ejes extremos de la combinación, debiendo cumplir además las condiciones del apartado c).

Distancia e/ ejes extremos(m)
14.6
14.4
14.2
14.0
13.8
13.6
13.4
13.2
13.0
12.8
12.6
12.4

Carga máx. total (tn)
42.0
41.6
41.2
40.8
40.4
40
39.6
39.2
38.8
38.8
38.4
38.0

Distancia e/ ejes extremos(m)
12.2
12.0
11.8
11.6
11.4
11.2
11.0
10.8
10.6
10.4
10.2
10.0

Carga máx. total (tn)
37.2
36.8
36.5
36.2
36.0
35.8
35.3
35
34.7
34.4
34.2
34.0

Distancia e/ ejes extremos(m)
9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6
8.4
8.2
8.0
7.8
7.6

Carga máx. total (tn)
33.8
33.6
33.4
33.2
33.0
32.8
32.6
32.4
32.2
32.0
31.8
31.6

Distancia e/ ejes extremos(m)
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
6.0

Carga máx. total (tn)
31.4
31.2
31.0
30.8
30.6
30.4
30.2
30.0


Para distancias intermedias entre dos valores de la tabla, se tomará, a los efectos de determinar el peso correspondiente, el menor de ellos.

Apartado b-3): aplicable a la combinación con acoplado, camión y camión con acoplado:

El peso bruto (tara+carga máximo del conjunto de ejes que integran el tren UNIDAD AUTOMOTORA MAS ACOPLADO o COMBINACIÓN MAS ACOPLADO) no deberá exceder de los Valores que se indican en la tabla siguiente, para la correspondiente distancia entre centros de los ejes extremos del tren debiendo además las condiciones de el Apartado c).

Distancia e/ ejes extremos(m)
18.0
17.8
17.6
17.4
17.2
17.0
16.8
16.6
16.4
16.2
16.0
15.8

Carga máx. total (tn)
45.0
44.8
44.7
44.5
44.4
44.2
44.1
43.9
43.8
43.6
43.5
43.3

Distancia e/ ejes extremos(m)
15.6
15.4
15.2
15.0
14.8
14.6
14.4
14.2
14.0
13.8
13.6
13.4

Carga máx. total (tn)
43.1
42.9
42.7
42.5
42.3
42.1
41.9
41.7
41.5
41.2
40.9
40.6

Distancia e/ ejes extremos(m)
13.2
13.0
12.8
12.6
12.4
12.2
12.0
11.8
11.6
11.4
11.2
11.0

Carga máx. total (tn)
40.3
40.0
39.7
39.4
39.1
38.8
38.5
38.2
37.9
37.6
37.3
37.0

Distancia e/ ejes extremos(m)
10.8
10.6
10.4
10.2
10.0
9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6

Carga máx. total (tn)
36.7
36.5
36.1
35.8
35.5
35.1
34.7
34.3
33.9
33.5
33.1
32.7

Distancia e/ ejes extremos(m)
8.4
8.2
8.0

Carga máx. total (tn)
32.3
31.9
31.5


Para distancias intermedias entre dos valores de la tabla, se tomará a los efectos de determinar el peso correspondiente, el menor de ellos.

Apartado c): Cargas totales permitidas por ejes simples o aislados, tandem dobles y tandem triples:

c) En ningún caso la carga total trasmitida a la calzada por un eje, podrá exceder de Diez Mil Seiscientos Kilogramos (10.600). Se entiende como carga total trasmitida a la calzada por un eje, a la de todas las ruedas cuyos centros pueden estar comprendidos entre dos planos transversales verticales para ellos, distante Un (1) metro con diecinueve (19) centímetros y extendidos a todo lo ancho del vehículo.

La carga total trasmitida a la calzada por dos ejes tandem no deberá en su conjunto exceder de 18.000 Kgs., debiendo además cumplirse que ninguno de ellos, considerados aisladamente tenga un peso superior a los 10.600 Kgs.

Para ser considerados ejes tandem, es necesario que la distancia entre centro de los mismos sea superior a 1,19 mts. 

La carga total trasmitida a la calzada por un conjunto de tres ejes cuando ellos están agrupados de manera que constituyen un reemplazante de los pares de ejes denominados tandem o balancines, no deberá exceder, en su conjunto, las 25 toneladas, debiendo además cumplirse la condición de que ninguno de esos ejes, considerados aisladamente, registre un peso superior a los 10.600 Kgs.

Para ser considerado como uno de los conjuntos de tres ejes a que se refiere la disposición anterior, la separación entre ejes extremos del conjunto será superior a 2,49 mts. debiendo rebajarse Una (1) tonelada al valor autorizado por cada Ocho (8) centímetros en menos que se acuse esa distancia.
C.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PAVIMENTO BITUMINOSO TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE Y BASE ESTABILIZADA EN CALLES DE LA CIUDAD DE ROSARIO 
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 Nota: Las ESPECIFICACIONES señalados con el signo (*), se encuentran incorporadas en la publicación PLIEGOS GENERALES DE CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS TIPO, de la Municipalidad de Rosario, que el Oferente puede adquirir en la Municipalidad de Rosario.

Las partes del Pliego General y las normas supletorias, citadas en las Especificaciones enumeradas precedentemente, forman parte del presente.
 PAVIMENTO BITUMINOSO TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE Y BASE ESTABILIZADA EN CALLES DE LA CIUDAD DE ROSARIO 

C. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Artículo 01: A-1 MATERIALES BITUMINOSOS CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980

I.- El título 2.1.- CEMENTOS ASFÁLTICOS: Queda complementado con lo siguiente:

2.1.1. ASFALTOS MODIFICADOS:


El cemento asfáltico modificado con polímeros será homogéneo, libre de agua y no formará espuma al ser calentado a 175ºC.


Los materiales, objeto de esta especificación, serán suministrados por un proveedor de reconocida trayectoria, que proporcione el Certificado de Calidad con los elementos indicados en el apartado respectivo, y cumplirán con los siguientes requisitos:

CARACTERÍSTICAS DE LOS CEMENTOS ASFÁLTICOS MODIFICADOS CON POLÍMEROS

Ensayo
Unidad
Norma
Valores
Límites




mín
Máx

Penetración estándar (25ºC, 100gr; 5s)
0,1mm
IRAM 6576
55
70

Viscocidad rotacional a 170ºC (SC4 - 27 - 100rpm)
Poises
ASTM 4402
2 (*)
6 (*)

Punto de fragilidad Fraas
ºC
NLT 182/84

- 15

Ductilidad (5cm/min a 5ºC)
cm
IRAM 6579
30


Estabilidad al almacenamiento
NLT 328/91

Diferencia a la Penetración estándar
0,1mm
IRAM 6576

10

Diferencia de Punto de ablandamiento anillo y esfera
ºC
IRAM 115

< 2

Recuperación elástica por torsión a 25ºC
%
NLT 329/91
40


Contenido de agua (en volumen)
%
NLT 123/84

0,2

Punto de inflamación (V/A)
ºC
IRAM 6555
235


Densidad relativa (25ºC)

IRAM 6586
1,0


Ensayo sobre el residuo luego del ensayo de envejecimiento en película delgada rotacional

RTFOTASTM - D - 2872

Variación de masa
%


< 10

Variación de Punto de ablandamiento
ºC

- 5
+ 10

Variación de la Penetración estándar (25ºC; 100gr; 5s)
% p. o.

- 40
+ 10

Ductilidad (5cm/min a 5ºC)
cm
NLT 126/84
15


(*) El rango de viscosidad puede diferir, si la refinería sugiere otro entorno y lo garantiza.

II.- El título 3.1 "CONTROL CALIDAD POR EL CONTRATISTA", se complementa con lo siguiente:


Cada partida de cemento asfáltico modificado con polímeros, que ingrese a obra, deberá ser necesariamente acompañada por los elementos documentales que a continuación se detallan:

Protocolo con la siguiente información mínima
· Referencia del remito de la remesa o partida

· Denominación comercial del cemento asfáltico modificado

· Valores de Penetración estándar, entorno de Viscosidad rotacional a 170ºC y Recuperación elástica torsional.

· Valores de las determinaciones derivadas de los ensayos luego del envejecimento en película delgada rotativa. (Con la primera partida que arribe a obra, luego cada 300tn de ligante modificado.

Certificado de Garantía de Calidad
· Expresará el cumplimiento de las características exigidas. (Tabla del Apartado 2.1.1.a)


Cada trescientas (300) toneladas de cemento asfáltico modificado, el fabricante o proveedor deberá facilitar además, los siguientes datos:

· Valores de las determinaciones derivadas de los ensayos luego del envejecimiento en película delgada rotativa.

· Valores del resto de las características de calidad especificadas en la Tabla del Apartado 2.1.1.a.

· Curva de viscosidad a distintas temperaturas.

· Curva de peso específico en función de la temperatura.

· Temperatura recomendada para el mezclado.

· Temperatura máxima de calentamiento.

III.- El título 3.2 "TOMA DE MUESTRAS", quedo complementado por lo siguiente:


De cada partida suministrada se tomarán dos (2) muestras de material, en el momento de la recepción de la misma. La Contratista conservará una muestra hasta el final del período de garantía.


Durante el empleo se tomará como mínimo una muestra por semijornada de trabajo, en las salidas del tanque de almacenamiento hacia el mezclador.

IV.- El t´tulo 3.3 "CANTIDADES DE MUESTRAS", queda complementado con lo siguiente:

3.3.4. Cementos asfálticos modificados con polímeros:


Cantidad original. 2,5kg


Cantidad de muestra para efectuar los ensayos: 1,25kg


Cantidad de muestra duplicada (como testigo): 1,25kg


Envase: de hojalata de boca ancha a rosca

V.- El título 3.4 "ENSAYOS TENTATIVOS DE CALIDAD", quedo complementado con lo siguiente:

e) Cementos asfálticos modificados con polímeros:

· Penetración estándar

· Viscosidad rotacional a tres temperaturas 135; 150 y 170ºC

· Recuperación elástica torsional


Si el cemento asfáltico modificado con polímeros, hubiera estado almacenado en condiciones atmosféricas normales y con agitación en las cisternas durante un plazo superior a los quince (15) días antes de su empleo, se extraerán dos (2) muestras, una de la parte superior y la otra de la parte inferior del depósito de almacenamiento y, comparados con los resultados de los ensayos de llegada a obra, deberán cumplir la especificación de estabilidad al almacenamiento indicada en la Tabla. Si no se cumple lo establecido se procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos o a su retiro de la obra.

Artículo 03: A-2 EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE MEZCLAS, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y RIEGOS ASFÁLTICOS
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN II 1980

I.- El título 1.2.- queda complementado con lo siguiente:

1.2.1. La Inspección podrá exigir al Contratista, la ejecución de tramos de prueba como condición previa a la aprobación de incorporación a la obra, de los equipos propuestos por el Contratista.

1.3.1. La presencia en el lugar de los trabajos de los equipos requeridos por la secuencia constructiva, es condición indispensable para autorizar el inicio de los mismos.

1.6. El asfalto modificado será transportado a granel en cisternas, las que deberán contar con sistemas de calefaccionamiento del ligante y mantenimiento de la temperatura. Estarán provistas de termómetros situados en puntos accesibles y de buena visibilidad. Las cisternas deberán estar dotadas de su propio sistema de calentamiento capaz de evitar que la temperatura del producto baje excesivamente.

II.- El título 2.1.9. "Tanque de almacenaje de asfalto", se complementa con lo siguiente:

2.1.9.4. El asfalto modificado con polímeros se almacenará en uno o varios tanques adecuadamente aislados entre sí. Éstos deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, contando además, con todos los elementos de medición y seguridad ubicados en lugares visibles y de fácil acceso.


Todas las tuberías, a través de las cuales tenga que pasar el asfalto modificado con polímeros, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar dotadas de calefacción y estar aisladas térmicamente.


La Inspección comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones de almacenamiento y sistemas de transporte y trasvasamiento. Lo hará en todo cuanto pueda afectar a la calidad del material; de no ser de conformidad, suspenderá la utilización del contenido de ese tanque o cisterna hasta la comprobación de las características que estime conveniente.

III.- El título 2.6.- "EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS", queda complementado con lo siguiente:


La Inspección podrá autorizar otros medios de transporte y preservación de la temperatura de las mezclas, siempre y cuando se asegure que la temperatura de colocación de las mezclas asfálticas no sea en ningún momento inferior a 120 °C (ciento veinte grados centígrados) para mezclas con asfaltos normales y 135 °C (ciento treinta y cinco grados centígrados) para mezclas con asfaltos modificados. No se permitirá el recalentamiento de las mezclas asfálticas, como se especifica en la norma Marshall.


Las mezclas asfálticas no superarán en ningún momento los 160 °C (ciento sesenta grados centígrados), para asfaltos normales y 180 °C (ciento ochenta grados centígrados), para asfaltos modificados.

Artículo 05: A-3: HORMIGONES BITUMINOSOS EJECUTADOS EN CALIENTE

 ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980

I.- El título 1. "DESCRIPCIÓN", queda complementado con lo siguiente:


Los aditivos mejoradores de adherencia formarán parte de todas las mezclas asfálticas a utilizar.

II.- El título 2. "MATERIALES", queda complementado con lo siguiente:


Si los materiales de trituración contuvieran fracciones arcillosas contaminantes, que dificultaren la permanencia de la adherencia entre el asfalto y el agregado pétreo, deberán eliminarse tales fracciones, ya sea por lavado con agua o por el pasaje por el horno de la planta asfáltica.

III.- El título 2.1. "MATERIALES GRANULARES", queda complementado con lo siguiente:


Las curvas granulométricas de los inertes de las mezclas asfálticas (ordenadas: "% que pasa"; abscisas: "abertura del tamiz en mm elevadas a la potencia 0,45, en escala aritmética"), según sea el Tamaño Máximo Nominal, deberán quedar comprendidas dentro de los siguientes husos:

T.M.N. 25mm
Tamiz
Nº
1 ¼”
1 “
¾ ”
½ “
3/8 “
N° 4
N° 8
N° 16
N° 30
N° 50
Nº 80
N° 200



Abert. mm
37,5
25
19
12,5
9,5
4,75
2,36
1,18
0,6
0,3
0,15
0,075


% PASA
100
90-100




19-45




1-7


Zona restringida





39,5
26,8-30,8
18,1-24,1
13,6-17,6
11,4



T.M.N. 19mm
Tamiz
Nº
1 ¼”
1 “
¾ ”
½ “
3/8 “
N° 4
N° 8
N° 16
N° 30
N° 50
Nº 80
N° 200



Abert. mm
37,5
25
19
12,5
9,5
4,75
2,36
1,18
0,6
0,3
0,15
0,075


% PASA

100
90-100



23-49




2-8


Zona restringida






34,6
22,3-28,3
16,7-20,7
13,7



T.M.N. 12,5mm
Tamiz
Nº
1 ¼”
1 “
¾ ”
½ “
3/8 “
N° 4
N° 8
N° 16
N° 30
N° 50
Nº 80
N° 200



Abert. mm
37,5
25
19
12,5
9,5
4,75
2,36
1,18
0,6
0,3
0,15
0,075


% PASA


100
90-100


28-58




2-10


Zona restringida






39,1
25,6-31,6
19,1-23,1
15,5



T.M.N. 9,5mm
Tamiz
Nº
1 ¼”
1 “
¾ ”
½ “
3/8 “
N° 4
N° 8
N° 16
N° 30
N° 50
Nº 80
N° 200



Abert. mm
37,5
25
19
12,5
9,5
4,75
2,36
1,18
0,6
0,3
0,15
0,075


% PASA



100
90-100

32-67




2-10


Zona restringida






47,2
31,6-37,6
23,6-27,5
18,7



Zona restringida: Banda dentro de la cual no debe situarse la curva granulométrica.-

IV.- El título 2.3. "AGREGADO FINO", queda complementado con lo siguiente:


2.3.1. El agregado fino natural, arena del río Paraná, no superará el 7% del total de la mezcla de inertes.


2.3.5. El Módulo de Fineza, de la arena de río, será superior a dos (Mf > 2).

V.- El título 2.4. "RELLENO MINERAL", queda complementado con lo siguiente:


El relleno mineral a emplear en las capas de superficie será cal hidratada, la que cumplirá con las exigencias establecidas en el Artículo 38 del presente pliego.

VI.- El título 2.5. "MATERIALES BITUMINOSOS", queda complementado con lo siguiente:


Los materiales bituminosos a emplear para riegos de liga serán del tipo emulsión bituminosa de corte rápido o asfalto diluido de curado rápido.


El cemento asfáltico convencional será de penetración 50-60. El Contratista podrá optar por la utilización de asfaltos modificados que cumplan con lo establecido en el Artículo 01 del presente pliego.

VII.- El título 2.6. "FÓRMULAS PARA LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS", queda complementado con lo siguiente:

2.6.1. El Contratista deberá presentar a la Inspección con una antelación mínima de 15 (quince) días antes del inicio de las obras la "FÓRMULA DE DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA" a utilizar.

2.6.3.1. m) La energía de compactación máxima a aplicar en el moldeo de probetas Marshall, será propuesta por el Contratista de modo de satisfacer los requisitos del apartado 2.6.7.1. "Exigencias a cumplimentar". Dicha energía será presentada conjuntamente con los demás requerimientos de la presentación de las "FÓRMULAS PARA LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS". 

2.6.7. CARACTERÍSTICAS DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS
2.6.7.1. EXIGENCIAS A CUMPLIMENTAR

Según la técnica del ensayo Marshall, las mezclas asfálticas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
CARACTERÍSTICA
CARPETA


SOBRE

ESTRUCTURA

RÍGIDA
SOBRE

ESTRUCTURA FLEXIBLE

Estabilidad mínima (kg)
900
700

Fluencia (mm)
2 - 4
3 - 4,5

Vacíos (%)
3 - 5

Relación betún-vacíos (%)
70 - 80

Concentración del relleno mineral 
< 1

Relleno mineral (cal hidratada)
Obligatorio

Relación estabilidad-fluencia (kg/cm)
> 2500
2000 a 2500

Relación estabilidad remanente - estabilidad normal


a) con mezcla elaborada en laboratorio
> 80

b) con mezcla elaborada en planta
> 75

Mejorador de adherencia betún-agregado (aditivo amínico)
Obligatorio

Índice de Resistencia Conservada (AASHTO T 283-89, NLT 346/90)


> 85


Se entenderá a los efectos de esta especificación como estructuras rígidas, a aquellas que estén integradas por capas tales como hormigón de cemento portland o adoquines o granitullo apoyadas sobre hormigón pobre. Se entenderá como estructuras flexibles a aquellas que no posean capas de la naturaleza antes señalada.


Para la determinación del cociente entre la estabilidad remanente Marshall, (Normas VN-32-67; AASHTO T 165), y la estabilidad normal, (Normas VNE-(-86; AASHTO T 245), todas las probetas se moldearán con la energía resultante  de aplicar diez (10) golpes por cara. Para evitar que las probetas se dañen durante el manipuleo, deberá observarse la precaución de colocarlas sobre  plataformas individuales. Podrá incrementarse hasta cinco (5) el número de golpes por cara, con autorización de la Inspección. En todos los casos deberá consignarse el número de golpes empleados en el moldeo de las probetas.

VIII.- El título 2.7. "MEJORADORES DE ADHERENCIA", se anula y reemplaza por el siguiente, de igual numeración y denominación:


Se exigirá, en todas las mezclas, la utilización de mejoradores de adherencia que deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 09 del presente pliego.

IX.- El título 5.3. "CONTROL DE CALIDAD DE LA MEZCLA ASFÁLTICA", queda modificado y complementado con lo siguiente:

5.3.3. Los controles mínimos por cada media jornada de trabajo serán:

a) un (1) juego de tres (3) probetas Marshall, con mezcla elaborada por la Planta. Estas serán consideradas representativas de todas las mezclas producidas en dicha media jornada. Todas las probetas serán compactadas con la energía y temperatura establecidas.

b) Se extraerán muestras elaboradas por la Planta y se determinará sus tenores en betún, cuando se considere conveniente.

5.3.4. "ENSAYO DE PÉRDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL", queda anulado y  reemplazado por el siguiente, de igual numeración y denominación:



La estabilidad remanente, (Norma VN-32-67; AASHTO T-165), será igual o superior a los valores establecidos en el punto 2.6.7.1. del presente artículo.



Si la mezcla asfáltica resultare con un índice de estabilidad remanente inferior a los establecidos, el Contratista lo mejorará con el agregado de cal aérea hidratada o cambiará los agregados granulares.

X.- El título 5.4. "PENALIDADES", queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual numeración y denominación:



La mezcla asfáltica elaborada y colocada podrá ser aceptada, aceptada con descuento o rechazada totalmente.

5.4.1. Aceptación de la Mezcla Asfáltica


La mezcla asfáltica elaborada será aceptada cuando cumpla lo especificado en el punto 2.6 "Fórmulas para las mezclas asfálticas" de esta especificación. 



La ejecución de la carpeta asfáltica será aceptada, cuando su densidad supere el 97% de la Marshall, y la estabilidad de la capa, calculada con la curva "m", sea mayor o igual al ochenta y cinco por ciento (85%) de la estabilidad de planta de la mezcla utilizada, para mezclas que superen el mínimo exigido en el punto 2.6.; o mayores o iguales al ochenta y cinco por ciento (85%) de la estabilidad mínima exigida cuando la mezcla utilizada se encuadre en la situación contemplada en el punto 5.4.2.1. 



No se reconocerá adicional alguno por estabilidades que superen las especificadas.

5.4.2. Aceptación de la Mezcla Asfáltica con descuento 
5.4.2.1. Cuando los valores de estabilidad determinados sobre juegos de probetas moldeados en laboratorio con mezcla obtenida de planta según 5.3.3, se encuentren entre el noventa por ciento (90 %) y el cien por ciento (100 %) de la estabilidad exigida, serán medidos y certificados con un descuento, sobre el sub-ítem "PROVISIÓN DE MATERIALES". 

5.4.2.2. Cuando los valores de densidad de probetas caladas superen el 97% de la Marshall, y los de la estabilidad, obtenidos por correlación según el gráfico "m" densidad - estabilidad propuestos por el Contratista para cada tipo de mezcla, según se especifica en 2.6.3.1., superen el ochenta y cinco por ciento (85 %) de la estabilidad mínima exigida y se encuentre entre el cincuenta por ciento (50 %) y el ochenta y cinco por ciento (85 %) de la estabilidad laboratorio, serán medidos y certificados con un descuento, sobre el sub-ítem "EJECUCIÓN".

5.4.2.3. Dichos descuentos deberán ser aplicados en el primer certificado que se expida luego de definida la calidad de la mezcla.

5.4.2.3.1. Por cada kilo faltante entre la estabilidad obtenida en probetas moldeadas y la estabilidad mínima especificada, se efectuará un descuento del uno con nueve centésimos por ciento (1,09 %) en el sub-ítem "PROVISIÓN DE MATERIALES".

5.4.2.3.2. Por cada uno por ciento (1 %) de estabilidad de laboratorio faltante entre la estabilidad calculada para la probeta calada y el ochenta y cinco por ciento (85 %) de la estabilidad de laboratorio, se efectuará un descuento del dos con ocho décimos por ciento (2,8 %) en el sub-ítem "EJECUCIÓN".

5.4.3. Rechazo.
5.4.3.1. De no alcanzarse una estabilidad, en las probetas moldeadas, del noventa por ciento (90 %) de la mínima especificada, la mezcla asfáltica será rechazada. En este caso la Municipalidad ordenará la demolición y reconstrucción de la capa asfáltica.

5.4.3.2. Si la densidad del tramo no supera el 97% de la Marshall o la estabilidad calculada por correlación, según el gráfico "m" indicado en 2.6.3.1., con la densidad determinada en el tramo, es menor al cincuenta por ciento (50 %) de la estabilidad de laboratorio correspondiente, el tramo cuestionado será rechazado. En este caso, la Municipalidad podrá optar entre las siguientes posibilidades, a exclusivo juicio de la Inspección, y sin perjuicio de lo establecido en 5.4.2.1 y 5.4.3.1:

a) Si la capa construida posee una estabilidad (por correlación) igual o mayor al 85% de la especificada en 2.6.7.1 y el porcentaje de vacíos está entre el 3% y 5%, la capa se dejará subsistente y no se abonará el subítem “EJECUCION”.

b) Si la capa construida no alcanza (por correlación) una estabilidad al menos del 85% de la especificada en 2.6.7.1, o si el porcentaje de vacíos de la capa excede el 5%, la capa deberá ser demolida y reconstruida por el Contratista.

XI.- El título 5.6. "ESPESORES Y ANCHOS", queda complementado con lo siguiente:



El espesor de la carpeta de concreto asfáltico será el indicado en los planos de proyecto u órdenes de la Inspección.



En caso que los espesores colocados excedan en mas del quince por ciento (15 %) del espesor determinado por proyecto, no se abonará suma alguna por dicho excedente de mezcla asfáltica.

XIII.- El título 7. "MEDICIÓN", queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual numeración y denominación:



Se medirá en peso (toneladas) determinado de acuerdo a las pesadas de los camiones en planta del material realmente empleado en las carpetas, debiéndose descontar el peso del material rechazado o no colocado, en las dimensiones establecidas en los planos y aprobadas por la Inspección.



Cada unidad de transporte cargada con mezcla bituminosa que se dirija al lugar de ejecución de los trabajos, será pesada en una balanza instalada a tal efecto, o donde indicare la Inspección, con precisión del uno por ciento (1 %).



El conductor del equipo transportador de mezclas entregará el original del comprobante de la pesada al personal de la Inspección que se hallare en el lugar de descarga de la mezcla y le hará visar el duplicado, que será el único documento de que dispondrá el Contratista para reclamar el pago del material colocado en obra. Los comprobantes deberán ser extendidos en libretas triplicadas impresas, con numeración correlativa, según modelo que presente el Contratista y sea aprobado por la Inspección. Cada comprobante llevará escrito el número de orden de carga, el tipo de carga y su peso, la identificación del vehículo de transporte, fecha y hora de expedición. El original deberá ser extendido en tinta y las copias con carbónico, no admitiéndose enmiendas ni tachaduras. Al final de cada jornada de trabajo, en un libro de hojas fijas y numeradas correlativamente, las que serán rubricadas por el Contratista y la Inspección, se asentarán todos los comprobantes emitidos, en orden correlativo, con todos los datos de los comprobantes. La Inspección certificara y aplicará multas y descuentos correspondientes de acuerdo con las anotaciones asentadas en el libro.


El Contratista deberá conservar todos los comprobantes, hasta la recepción provisional de la obra. Todos los errores que se cometan en los comprobantes o en libro citado, deberán ser salvados al pie de la hoja correspondiente, en el momento de su asiento. A las cantidades computadas se les efectuarán los descuentos establecidos por incumplimiento de lo especificado y el correspondiente al peso del material no colocado por cualquier otra circunstancia.

XIV.- El título 8. "FORMA DE PAGO", queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual numeración y denominación:

8.1 PROVISIÓN DE MATERIALES


Se pagará al precio unitario del ítem "CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO" sub-ítem: "PROVISIÓN DE MATERIALES". Dicho precio será compensación total por la provisión de todos los materiales componentes de la mezcla asfáltica, su procesamiento, provisión y mantenimiento de los equipos para la elaboración y transporte de la misma por la mano de obra utilizada para llevar a cabo las tareas; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos de elaboración y transporte de la mezcla asfáltica hasta el lugar de ejecución de la carpeta.

8.2. EJECUCIÓN


Se pagará al precio unitario del ítem "CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO" sub-ítem: "EJECUCIÓN". Dicho precio será compensación total por los gastos que represente el acondicionamiento de la superficie a cubrir; barrido, soplado; por la colocación de la mezcla asfáltica, compactación, por el acondicionamiento y señalización de los desvíos; ejecución de ensayos de control; corrección de los defectos constructivos durante la ejecución; por la provisión de mano de obra; equipos y herramientas; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos en la forma especificada y que no reciban pago en otro ítem del contrato.

Artículo 07: A-4 IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980

I.- El título 2. "MATERIALES", queda complementado por lo siguiente:


El material bituminoso a utilizar para el riego de liga será emulsión catiónica de rotura rápida tipo RRC-1, a razón de 0,5 lt/m2.

II.- El título 7. "MEDICIÓN", queda anulado y reemplazado por lo siguiente.


El riego de liga se medirá en superficie computada de acuerdo al número de metros cuadrados de riego con material bituminoso terminados, en las dimensiones establecidas en los planos y aprobadas por la Inspección. No se reconocerá para el pago excesos en el ancho regado respecto al teórico.

III.- El título  8. "FORMA DE PAGO", queda anulado y reemplazado por lo siguiente:


El riego de liga se pagará al precio unitario del ítem: "RIEGO DE LIGA". Dicho precio unitario será compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y distribución del material bituminoso; por la preparación de la superficie; por el barrido y soplado, por el humedecimiento de las superficies adyacentes; provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por la señalización, construcción y mantenimiento de las calles, caminos y veredas auxiliares de desvío, por las medidas de seguridad y por toda otra tarea e insumo necesaria para completar los trabajos en la forma especificada y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato. 

Artículo 10: D-1 CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO, CÁMARAS DE LIMPIEZA DE ENLACE, CAMARAS PARA VÁLVULAS, SUMIDEROS Y CAPTACIONES DE ZANJAS
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN II 1980

I.- El título  1. "DESCRIPCION", queda complementado por lo siguiente:

El diseño de las bocas de registro, cámaras de limpieza, sumideros verticales y captaciones de zanja serán los establecidos en los planos tipo obrantes al final de presente legajo licitatorio, en tanto que los planos tipo del Pliego General de Especificaciones Técnicas tendrán un carácter supletorio, rigiendo los aspectos no considerados en los planos del presente legajo.

II.- El título  7. "FORMA DE PAGO", queda anulado y reemplazado por lo siguiente:


La cantidad de unidades medida de la forma especificada, se pagará al precio unitario de contrato estipulado para los ítems "BOCAS DE REGISTRO", "SUMIDEROS VERTICALES", "CAPTACIONES DE ZANJA" y "CÁMARAS DE LIMPIEZA" con sus respectivos sub-ítems. Este precio será compensación total por la excavación, relleno, retiro del material sobrante al lugar que fije la Inspección dentro del ejido urbano de Rosario, rotura y refección de pavimentos y veredas, por la provisión al pie de obra de todos los materiales necesarios para llevar a cabo los trabajos especificados, rejas, marco y tapa según indiquen los planos tipo, grapas de hierro zincadas; por la ejecución de los trabajos incluyendo la acometida de la cañería; por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por el acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por la construcción de desvíos peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección, señalización y vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación y que no reciban pago en otro ítem del contrato.

Artículo 12: D-2 CAÑERÍA DE ASBESTO - CEMENTO PARA RED DE AGUA COLOCADA
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN II 1980

I.- El título 2."MATERIALES" queda complementado con lo siguiente:


Las cañerías para la red de agua y las conexiones domiciliarias podrán ser de PVC o plomo, no permitiéndose la utilización de asbesto cemento.

II.- El título 7."MEDICIÓN" se anula y reemplaza por el siguiente, de igual numeración y denominación:


La medición de las cañerías se hará por metro de caño instalado y aprobado.

III.- El título 8. "FORMA DE PAGO" se anula y reemplaza por el siguiente, de igual numeración y denominación:


La cantidad de cañería medida en la forma especificada, se pagará al precio de los respectivos sub-ítems del ítem "CONSTRUCCIÓN O REPOSICIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA CORRIENTE"; dichos precios serán compensación total por: la provisión de los caños, piezas especiales, accesorios y materiales para su colocación; los trabajos de excavación correspondientes a la ejecución de zanjas para la colocación de cañerías, transporte del material sobrante, relleno y compactación; refección de veredas y pavimentos; la totalidad de la mano de obra, equipos y herramientas utilizados y toda otra tarea, material equipo o personal que resulte necesario para la correcta ejecución de los trabajos y que no reciba pago directo alguno en otro ítem o sub-ítem del presente contrato.

Artículo 14: D-3: CAÑERÍA DE HORMIGÓN SIMPLE O ARMADO, O ASBESTO CEMENTO PARA DESAGÜES PLUVIALES O CLOACALES COLOCADA
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN II 1981

I.- El título 2. "MATERIALES", queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual numeración y denominación:


Las cañerías serán cotizadas por el Oferente en cualquiera de los siguientes materiales:

a) Hormigón armado


Las cañerías de hormigón armado responderán a la Norma IRAM 11503.

b) Cañerías de policloruro de vinilo


Responderán a las dimensiones y características establecidas en la Norma IRAM 13325 y 13326 y las piezas especiales a la Norma IRAM 13331 (parte I).



La Inspección podrá autorizar el uso de piezas moldeadas en fábrica, a partir de tubos de PVC rígidos, que respondan a las Normas IRAM 13324 o 13331 (Parte II) o accesorios de hierro fundido.

c) Cañerías de poliester reforzado con fibra de vidrio


El diseño, fabricación, recepción e instalación responderán a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas anexas a la Resolución Nº 66953/80 de Obras Sanitarias de la Nación.

d) Aros de goma


Los aros de goma para juntas de cañerías prefabricadas responderán a la Norma IRAM 13047 "Aros, arandelas y planchas de caucho sintético, tipo cloropreno, para juntas de cañerías".



Cualquiera sea el material constitutivo de las cañerías que se empleen, deberán, además de cumplimentar lo establecido anteriormente, contar con el sello de conformidad IRAM. La Inspección podrá requerir en todos los casos el certificado correspondiente a cada partida.



Asimismo la Municipalidad se reserva el derecho de realizar los ensayos que estime pertinentes.



Queda aclarado que sólo se permitirá el empleo de cañerías de 2 (dos) materiales diferentes, como máximo.

II.- En el título 3. MÉTODO CONSTRUCTIVO queda anulado el apartado 3.10 JUNTAS CON AROS DE GOMA y se reemplaza por el siguiente, de igual numeración y denominación:

3.10. JUNTAS CON AROS DE GOMA


Previamente a la ejecución de las juntas se harán en las espigas marcas a determinadas distancias de los extremos y una vez introducidas las espigas en los enchufes, se constatará la separación entre ambos elementos de unión de acuerdo a la marca de caño empleada.



Se permitirá el empleo de sustancias no grasas que faciliten el deslizamiento o rodamiento de los aros de goma.



Una vez ejecutadas las juntas, los aros de goma no deberán quedar distorsionados, lo que se comprobará mediante el empleo de sondas que se introducirán en distintos lugares de la junta.



Si no se cumplieran las condiciones antedichas las juntas deberán ser rehechas correctamente.

y se incorpora el siguiente Apartado:

3.12. JUNTAS PEGADAS


Los empalmes de caños de PVC no plastificado podrán efectuarse mediante el procedimiento de pegado, moldeando el enchufe en uno de los extremos del caño o mediante el uso de un manguito para el caso de caños con extremos lisos según Norma IRAM 13442 (parte I) y 13442 (parte II) respectivamente.



Considerando que el conformado de enchufes es una operación delicada, ya que éstos deben ajustarse a discrepancias dimensionales muy estrictas, a los efectos de garantizar una unión pegada satisfactoria, no se permitirá el conformado de enchufes en obra, debiendo utilizarse un manguito de unión cuando el tubo no tenga enchufe.



El adhesivo a emplear para juntas de cañerías de PVC efectuadas mediante el procedimiento de pegado, cumplirá lo especificado en la Norma IRAM 13047.

III.- En el título 5. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN queda completado con lo siguiente:



Todas las cañerías y piezas especiales responderán a las exigencias establecidas en el presente Pliego y además de ello, previamente a su instalación deberán ser aprobadas por la Municipalidad.



La aprobación de los caños y piezas especiales por parte de la Municipalidad, no exime al Contratista de la obligación de efectuar las reparaciones o cambios de los caños y piezas especiales que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de las cañerías colocadas, corriendo los gastos que ello demandase por su exclusiva cuenta.

IV.- En el título 7. "MEDICIÓN", queda  anulado y reemplazado por el siguiente, de igual numeración y denominación:

7.1 La medición de los caños se hará por metro de caño instalado y aprobado.-

7.2 La medición de las conexiones cloacales domiciliarias se hará por metro lineal de conexión.-

7.3 La medición de las conexiones domiciliarias no cloacales se hará mediante los siguientes subítems:

c) Las camaritas 1 o 2 se medirán por unidad construida (cada cámara)

d) La cañería de diámetro 110 mm de enlace entre camaritas o de desborde pluvial al cordón, se medirá por metro lineal colocado. Este subítem será de aplicación también en el caso de la ejecución de conexiones pluviales domiciliarias a cordón cuneta cuando se construye un pavimento a nivel definitivo.

V.- El título 8. "FORMA DE PAGO" queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual numeración y denominación:



Los trabajos medidos en la forma especificada se pagarán a los precios unitarios de los ítems "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS PARA DESAGÜES PLUVIALES" y "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS PARA DESAGÜES CLOACALES", en sus respectivos sub-ítems, y los ítems "CONEXIONES CLOACALES DOMICILIARIAS" y “DESAGÜES DOMICILIARIOS NO CLOACALES", en sus respectivos sub-ítems; dichos precios serán compensación total por la provisión, transporte y colocación en obra de los caños, piezas especiales y todos los materiales requeridos para su colocación, como así también la mano de obra y el personal necesario para la correcta realización de las obras, por la demolición y retiro de estructuras, conexiones, cámaras y/o alcantarillas preexistentes, por los trabajos de excavación y/o desbarre correspondientes a la ejecución de zanjas para la colocación de cañerías, transporte del material sobrante dentro del ejido de la ciudad de Rosario, relleno y compactación, refección de veredas y pavimentos, las herramientas y equipos para la ejecución de los trabajos; la señalización, el mantenimiento de los desvíos, la ejecución de pruebas y todo otro material, equipo o tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos y que no reciba pago directo alguno en otro ítem del presente contrato.

Artículo 19: E-3 DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980

I.- El título 4. "MEDICIÓN", queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual numeración y denominación:


Tanto la extracción como la reposición de árboles se medirá por unidad de árbol extraído o plantado, respectivamente.

II.- El título 5. "FORMA DE PAGO", queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual numeración y denominación:


Las tareas de limpieza del terreno no recibirán pago directo, debiendo incluirse su costo en el ítem excavación.


Las tareas de desbosque se pagarán al precio unitario de los respectivos sub-ítems y serán compensación total por: la extracción del árbol, su trozado y posterior traslado al sitio donde se ordene (dentro del ejido urbano), la provisión, traslado y plantación de especies en el lugar de la ciudad que indique la Inspección; por la provisión de mano de obra, herramientas y equipos y por toda otra tarea o insumo necesario para ejecutar las tareas descriptas y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato.-

Artículo 21: E-4 PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980

I.- El título 1. "DESCRIPCIÓN", apartado 1.2. queda anulado y reemplazado por el siguiente:


Se considerará suelo apto para su empleo como material de la subrasante, al existente en el lugar, siempre que el mismo cumpla con las siguientes condiciones:

1°-  No presentará más del 2% en peso de residuos, restos vegetales, animales, desechos industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposición. 

2°-  No se encontrará con exceso de humedad. A los fines especificados se considerarán como suelos con humedad excesiva, aquellos clasificados como A-2; A-4; A-5; A-6 y A-7 de la clasificación HRB, en los cuales el contenido de humedad alcance o sobrepase el valor del límite plástico. 

II.- En el título 2.- "MÉTODO CONSTRUCTIVO", queda anulado el Apartado 2.3, y es reemplazado por el siguiente:

2.3 Pulverizado y homogeneizado el suelo, se agregará el tres por ciento (3 %) de cal hidratada, procediendo luego al mezclado y humedecimiento hasta alcanzar la humedad adecuada para iniciar la compactación.

III.- El título 7.- "FORMA DE PAGO", queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual numeración y denominación:


Se pagará por metro cuadrado al precio unitario para el ítem "PREPARACION DE LA SUBRASANTE". Dicho precio será compensación total por los trabajos realizados en la forma especificada, por la homogeneización, escarificado, pulverización, incorporación de cal hidratada, extendido, compactación y perfilado del suelo; por el agua regada, por la conservación, por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas necesarias para desarrollar las tareas; por la ejecución de desvíos peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección, señalización y vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación y que no reciban pago en otro ítem del contrato.

Artículo 23: E-5 EXCAVACIONES
                           ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN II 1981

I.- El título 1. "DESCRIPCIÓN", se anula y queda reemplazado por lo siguiente:

El presente ítem está destinado exclusivamente a las siguientes excavaciones que se practiquen en la obra:

a) apertura de caja para pavimentos

b) saneamiento de suelos no aptos para subrasante

c) excavaciones para bacheo de pavimentos existentes

No será de aplicación para las restantes excavaciones de la obra. A título de ejemplo, se hace notar que las excavaciones para la construcción de obras de desagüe, obras de arte, tendido de cañerías, se considerarán incluidas en los precios unitarios respectivos, y las excavaciones para la construcción o rectificación de zanjas cuentan con ítems específicos para su reconocimiento.

Para esta obra se entenderá como distancia común de transporte a toda distancia de transporte que se desarrolle dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario.

Se hace notar que el Contratista será único responsable de cualquier daño, desperfecto, o perjuicio directo o indirecto, que sea ocasionado a personas, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de falta de previsión de su parte. En particular el Oferente deberá contemplar que en el presente ítem se considerarán incluidas las tareas correspondientes a la limpieza del terreno y también a la eventual relocalización de las instalaciones subterráneas que interfieran con la marcha de los trabajos de excavación de caja y preparación de la subrasante en desmonte, y cuya relocalización o protección no esté contemplada en otro ítem de la obra. 

Este ítem incluye además la demolición y retiro de todo hecho o instalación existente que no reciba pago directo a través de otro ítem del Contrato, y cuya remoción o relocalización sea necesaria para la ejecución de las calzadas. Sin carácter taxativo, incluye por ejemplo la remoción de vegetación y arbustos o árboles de diámetro menor a 20 cm,  la demolición y retiro de cercos, alambrados, portones, tapiales, veredas de cualquier tipo, accesos a propiedades y garajes, bancos, mobiliario urbano de cualquier tipo, barandas peatonales o vehiculares, material suelto, alcantarillas, postes en desuso, garitas, sumideros, captaciones de zanjas, alumbrado público existente que deba retirarse, con sus instalaciones complementarias, y todas las demoliciones y retiros necesarios para materializar las calzadas proyectadas que no reciban pago directo a través de ítem específicos. 

II.- En el título 7. "MEDICIÓN", se anulan los Apartados 7.8 y 7.9, y se reemplazan por los siguientes:

7.8 Las excavaciones de caja, para saneamiento o bacheo de la base, se medirán en volumen (m3), por medio de secciones transversales y aplicación del método de las áreas, en el primer caso, y a través de la profundidad promedio y el área de reparación ordenada, en los otros.

7.9 Cuando el producto de las excavaciones se utilice en rellenos de excavaciones, formación de terraplén, capas de subrasante, bases o subbases estabilizadas, banquinas o calces de cordones, su volumen será descontado del obtenido en la forma indicada en el Apartado anterior.

III.- El título 8. "PAGO", queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual numeración y denominación:


El volumen de excavación de caja, para saneamiento o bacheo de la base, medido en la forma indicada, se pagará, por metro cúbico, al precio unitario de contrato establecido para el ítem "EXCAVACIÓN". Dicho precio será compensación total por la ejecución de los trabajos en la forma especificada; por la carga, transporte y descarga del producto sobrante de las excavaciones hasta el sitio donde ordene la Inspección; por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas necesarias para desarrollar las tareas; por la ejecución de desvíos peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección, señalización y vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación y que no reciban pago en otro ítem del contrato.


El resto de las excavaciones practicadas en la obra no recibirán pago a través de este ítem.

Artículo 25: E-7 TRANSPORTE DE SUELOS Y PRODUCTOS DE EXCAVACIONES
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980

I.- El título 2. "MEDICIÓN", queda anulado.

II.- El título 3. "FORMA DE PAGO", queda anulado y reemplazado por:


Estos trabajos no recibirán pago directo alguno, estando su costo incluido en el precio unitario de los ítems respectivos.

Artículo 27: E-8 TERRAPLENES
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980

I.- El título 1 "DESCRIPCIÓN", se complementa con lo siguiente:


Comprende también el relleno de excavaciones para saneamiento de la base de asiento de la calzada, y las tareas de calce de cordones en pavimentos a nivel definitivo.

II.- El título 7. "MEDICIÓN", se complementa con lo siguiente:

7.2 El relleno de excavaciones para saneamiento se medirá en metros cúbicos, calculados en base a la altura promedio de relleno (hasta la cota inferior de la subrasante tratada con cal) y el área de la reparación ordenada. El calce de cordón se medirá también en metros cúbicos de relleno ejecutado comprendido entre la superficie del sobreancho y el nivel superior del cordón. Todos estos volúmenes serán descontados del ítem “Excavación”, si se tratara de suelos provenientes de la zona de obra.

III.- El título 8. "FORMA DE PAGO", queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual numeración y denominación:


El volumen de los terraplenes y relleno de excavaciones para saneamiento, medidos en la forma especificada, se pagarán al precio unitario de contrato estipulado para el ítem TERRAPLÉN. Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y conservación de los terraplenes y rellenos en la forma especificada; excavación, carga, transporte y descarga del suelo; conformación, perfilado y compactación; agua para riego; por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas necesarias para desarrollar las tareas; por la ejecución de desvíos peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección, señalización y vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación y que no reciban pago en otro ítem del contrato.

Artículo 29: E-9 FORMACIÓN DE TERRAPLENES CON ARENA
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980

I.- El título 1. "DESCRIPCIÓN", queda complementado con lo siguiente:


Esta especificación rige también para la realización de relleno de socavaciones con arena.

II.- El título 3. "MÉTODO CONSTRUCTIVO", queda complementado con lo siguiente:


En los casos de rellenos o saneamientos de excavaciones practicadas para la reparación de baches, los rellenos de arena podrán efectuarse en capas de hasta 1,00 m de espesor, debiendo compactarse exclusivamente por métodos vibratorios. No se admite la compactación de capas de arena mediante la acción hidráulica por vertido de agua sin autorización de la Inspección. La misma podrá autorizar este procedimiento de densificación, cuando considere que puede garantizarse el libre escurrimiento del agua fuera del sector y sin que ocasionen daños a otras estructuras o comprometan su integridad o duración.


Los últimos 20 cm del relleno de arena, se completarán con una mezcla de arena tratada con cemento portland comprendido entre 3 y 5 % del peso seco de la arena. Esta capa será compactada mediante placas vibratorias livianas. Se ejecutará sobre la misma un riego de imprimación con emulsión asfáltica a razón de 1,2 lts/m2 de residuo asfáltico.

III.- El título 7. "MEDICIÓN" queda complementado con por lo siguiente: 


Los rellenos de socavaciones con arena se medirán en metros cúbicos de material efectivamente empleado, en estado suelto, sobre camión o recipiente de volumen conocido. La Inspección podrá disponer la medición indirecta por peso, efectuando la conversión volumétrica a través del peso específico aparente de la arena.

IV.- El título 8. "FORMA DE PAGO" queda complementado con lo siguiente: 


Los rellenos de socavaciones con arena ejecutados y medidos en la forma especificada, se pagarán al precio unitario del ítem "RELLENO DE SOCAVACIONES CON ARENA". Dicho precio será compensación total por la provisión de todos los materiales al pie de obra (incluido arena, cemento, emulsión); por la ejecución de los trabajos; por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas necesarias para desarrollar las tareas; por la ejecución de desvíos peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección, señalización y vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación y que no reciban pago en otro ítem del contrato.

Artículo 31: E-10 SUELO CAL
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980

I.- El título 2. "MATERIALES", queda complementado con lo siguiente:

Apartado 2.1. "Suelos Naturales"

Los suelos naturales a emplear no presentarán residuos, restos vegetales, animales, desechos industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposición. Los mismos deberán encuadrarse dentro de los clasificados como A-4 y A-6 de la clasificación HRB.


Los suelos destinados a ser estabilizados con cal, provendrán de la excavación de caja de la calle donde se esté trabajando, de sobrantes de excavaciones que se hubiesen realizado en otros sectores de la ciudad (CAMBIO DE SUELOS) o de yacimiento (PROVISIÓN DE SUELO), y deberán ser previamente aprobados por la Inspección.

Apartado 2.2. "Suelos estabilizados granulométricamente”


Los suelos naturales serán mejorados granulométricamente con arena silícea del río Paraná y arena de escoria siderúrgica, de alto horno triturada o de acería, dando lugar a estabilizados de suelo - arena - escoria, a los que posteriormente se incorporará la cal.

Apartado 2.3. "Agregados pétreos gruesos y finos”


Cuando se emplee arena de escoria de alto horno enfriada al aire y triturada el porcentaje de participación en peso en la mezcla no será inferior al treinta y cinco por ciento (35 %). En tanto cuando se utilice arena de escoria de acería, el porcentaje en peso no será inferior al cuarenta y cinco porciento (45%).

Apartado 2.4. "Cal"


En los estabilizados del tipo suelo - arena - escoria - cal, la participación de la cal no será inferior al 2,2 % (dos con dos por ciento).

Apartado 2.6. "Composición de la mezcla”

El Contratista deberá presentar a la Inspección las proporciones de materiales que forman la mezcla con no menos de veinte (20) días de anticipación a la iniciación de los trabajos.

2.6.1. No se establecen requerimientos granulométricos adicionales a los derivados de la granulometría resultante de la participación en la mezcla de los distintos materiales componentes, de acuerdo a lo indicado en el apartado 2.3.- "Agregados pétreos gruesos y finos".

Apartado 2.7. "Ensayos de Compactación"
2.7.2.  La  energía  de  compactación  a emplear para mezclas que incorporen agregados pétreos como arena o arena de escoria, será de  8,46 Kgcm/cm3.  Los ensayos de compactación llevados a cabo con las energías indicadas , darán lugar a la definición de la humedad óptima y densidad seca máxima de referencia para el control de compactación en obra.

El Apartado 2.8. "Ensayos de Resistencia", queda anulado y reemplazado con lo siguiente, de igual numeración y denominación:


El estabilizado suelo - arena - escoria - cal deberá tener un VSR mayor o igual a setenta (VSR > 70) para la condición de embebido (para la quinta penetración de cálculo). El ensayo se llevará a cabo según la norma VNE 6-68 Método Estático a Densidad Prefijada, tomando como densidad y humedad de moldeo, la densidad máxima y la humedad óptima provenientes del ensayo de compactación Proctor T-99.

II.- El título 3. "MÉTODO CONSTRUCTIVO", queda complementado con lo siguiente:

Apartado 3.12 "Protección y Curado" queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual numeración y denominación:


Para evitar la evaporación del agua contenida en la masa de suelo-arena-escoria-cal e inmediatamente después de terminadas las operaciones indicadas en el apartado 3.10 "Terminación" de esta especificación, se aplicará sobre la superficie un riego de material bituminoso (en los lugares en que se haya previsto la construcción de la carpeta asfáltica superior al estabilizado en forma correlativa a la ejecución del mismo) o, se harán riegos de agua en cantidades suficientes para saturar los poros superficiales, tres riegos como mínimo por día durante dos días consecutivos (en el caso que la capa de estabilizado no reciba en un corto plazo, menos de 20 días a partir de la terminación de la capa suelo - arena - escoria - cal, una capa inmediata superior). La Inspección previo a la ejecución del estabilizado indicará al Contratista la situación en que se encuadra el mismo.

III.- El título 5. "CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN" queda modificado en lo siguiente: 

Apartado 5.1. "Calidad de la mezcla", queda anulado y se reemplaza por el siguiente, de igual numeración y denominación:


 La Inspección tomará muestras de la mezcla, previo a la incorporación de la cal, a los fines de realizar los ensayos de V.S.R. y muestras de la mezcla, inmediatamente antes de comenzar la compactación, para realizar los ensayos Proctor.

Apartado 5.7. "Penalidades", queda anulado y se reemplaza por el siguiente, de igual numeración y denominación:

5.7.1. Los tramos que cumplan con el valor mínimo de V.S.R. pero no alcancen la densidad establecida en 5.2 podrán ser:

a) Aceptados con un descuento del veinticinco por ciento (25%) cuando la densidad sea mayor o igual al noventa y ocho por ciento (> 98%).

b) Rechazados cuando la densidad sea menor que el noventa y ocho por ciento (< 98%).

5.7.2. Los tramos que presenten un VSR mayor o igual  a sesenta y cinco por ciento (> 65%) pero menor que setenta por ciento (< 70%) podrán aceptarse, con un descuento del veinticinco por ciento (25%), sólo si el grado de compactación del tramo alcanza el valor establecido en 5.2.

5.7.3. Aparte de las demás penalidades establecidas en este pliego, los tramos que no cumplan con las condiciones de VSR, DENSIDAD, se dejarán pendientes de pago hasta que el Contratista los repare o rehaga (según corresponda), a su costa y a entera satisfacción de la Inspección.

IV.- El título 7. "MEDICIÓN" queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual numeración y denominación:



La ejecución de capas de 10 o de 20 centímetros de espesor, según corresponda, se medirán en metros cuadrados, según los anchos y longitudes fijados en los planos; o en su defecto ordenados por la Inspección.



El bacheo con suelo-arena-escoria-cal se medirá en metros cúbicos según los volúmenes a sanear que indique la Inspección para cada caso.

V.- El título 8. "FORMA DE PAGO" queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual numeración y denominación:



La ejecución de capas de suelos estabilizados con arena, escoria y cal se pagarán al precio unitario del ítem "SUELO-ARENA-ESCORIA-CAL", sub-ítems A) EN 20 CM DE ESPESOR, B) EN 10 CM DE ESPESOR,  C) BACHEO, según corresponda. Dichos precios unitarios serán compensación total por la construcción en la forma y con los materiales especificados u ordenados por la Inspección; por la provisión de la arena, arena de escoria y cal, agua para mezclado y para riego, manipuleo, mezclado, carga, transporte, descarga y distribución de todos los materiales utilizados; por las tareas de homogeneización de la humedad, extendido, compactación, perfilado y conservación, riego de agua de curado, provisión de mano de obra, equipos y herramientas. Por la señalización, construcción y mantenimiento de las calles, caminos y veredas auxiliares de desvío, por las medidas de seguridad y todo otro insumo o tarea necesario para completar los trabajos en la forma especificada que no reciben pago directo en otro ítem del Contrato.


     En caso de utilizarse suelo local no se reconocerán los ítems “Cambio de suelo” no “Provisión de suelo”. El manipuleo del suelo local se considera incluido en el presente ítem.

Artículo 43:  H-9 HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN II 1980

I.- El título 1. "DESCRIPCIÓN" queda completado por lo siguiente:

1.3. El control de calidad de la totalidad de los hormigones a colocar en la presente obra, se llevarán a cabo según el título 13. "CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS MENORES", del presente capítulo.

II.- El título 10. "MEDICIÓN" queda anulado.

III.- El título 11. "PAGO" queda anulado.

IV.- El título 13. "CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS MENORES" queda anulado y reemplazado por:


Para realizar el control de calidad se preparará una serie de dos muestras que estarán formadas por dos probetas cilíndricas cada una, por día de hormigonado.


Las probetas se moldearán y curarán en las condiciones establecidas en la norma IRAM 1524/67, en común acuerdo entre el Contratista y la Inspección. El ensayo a la compresión se realizará de acuerdo a lo especificado en la norma IRAM 1546, en un laboratorio, aceptado por la Inspección. El costo de estos ensayos será por cuenta del Contratista y no recibirán pago directo alguno.


Los ensayos de resistencia a compresión simple se harán a los veintiocho (28) días de edad.


La exigencia de resistencia para cada clase de hormigón se considerará cumplida cuando la media de la resistencia a compresión simple de cada una de las muestras, arroje un valor igual o superior al característico más cuarenta (40) kg/cm2, al ser ensayadas en condiciones normales de curado a los veintiocho (28) días de edad.


Cada probeta individualmente superará el valor de dicha resistencia característica, admitiéndose que en una (1) probeta de cada día de hormigonado, se obtenga una resistencia de hasta veinte (20) kg/cm2 por debajo del valor característico especificado. En este caso cada muestra arrojará un valor medio no inferior al característico más cuarenta (40) kg/cm2.


Si a juicio de la Inspección fuese necesario conocer con anticipación la resistencia a compresión simple obtenida, se procederá a calcular ésta en base a ensayos a edad temprana. A tal fin el Contratista presentará junto con la dosificación exigida en H-9 5.4. "DOSIFICACIÓN DE LOS HORMIGONES", la curva edad-resistencia para la dosificación propuesta.

Artículo 46: H-19 EJECUCIÓN DE VEREDAS
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980

I.- El título 1. "DESCRIPCIÓN", queda modificado y complementado con lo siguiente:


Estos trabajos incluirán la provisión de todos los materiales necesarios, la reposición de los faltantes, la ejecución en la misma forma en que se encontraba la vereda original, el transporte de los materiales sobrantes y su depósito dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario, ejecución y materiales del contrapiso y cazuelas; materiales para juntas y todas las eventualidades inherentes a la correcta terminación de esta clase de trabajos.

II.- El título 2. "MATERIALES", queda modificado y complementado con lo siguiente:


El contrapiso se ejecutará con hormigón pobre HP-I.


El mortero para fijación será el M-VI, espolvoreado con cemento puro.


En el caso de reconstrucción de veredas, la misma se realizará empleando idénticos materiales que los de las veredas originales.


Las veredas de alisado de cemento se ejecutarán con mortero M-I.

III.- El título 3. "MÉTODO CONSTRUCTIVO" queda complementado con lo siguiente:


Si la vereda fuese de alisado de cemento, sobre el contrapiso, se ejecutará una capa de 0,02 m de espesor de mortero alisado.


Si la vereda no tuviese solados (pisos) correrá por cuenta del Contratista el apisonado y abovedado hasta dejar el terreno en la forma primitiva y la reposición del césped, (si lo hubiere) mediante tepes o siembra, no recibiendo por estos trabajos pago directo alguno.


Cualquier hundimiento de las veredas reconstruidas, sea que provenga de la mala ejecución o del relleno de las excavaciones, deberá ser reparado por el Contratista por su cuenta en el plazo que le fije la Inspección. En caso de incumplimiento se hará pasible de una multa por metro cuadrado de vereda hundida, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 del Pliego de Condiciones.

IV.- El título 6. "FORMA DE PAGO" queda complementado con lo siguiente:


El precio unitario del ítem "EJECUCIÓN DE VEREDAS" incluirá también el costo de los mosaicos o baldosas que se utilicen.

Artículo 48: V-1 MOVILIZACIÓN DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL - OBRADOR Y COMODIDADES PARA LA INSPECCION
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN II 1981

I.- Al título 2. “EQUIPO, INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO Y DE LABORATORIO”, se agrega el siguiente:

2.2. Además de los indicado en el punto anterior, el Contratista suministrará a la Inspección un Termómetro digital Thermocouple tipo Yu Fong Tipo-K Model YF-162.

II.- El título 6. "FORMA DE PAGO", queda modificado en lo siguiente:


La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA" que no excederá del tres por ciento (3 %) del monto de las mismas (determinado por el monto de la totalidad de los ítems con la exclusión de este ítem).


El último tercio de la "MOVILIZACIÓN DE OBRA" se certificará en forma conjunta con la Recepción Provisoria.

Artículo 50: V-4  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y HECHOS EXISTENTES
    ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980)

I.- El título 4 "FORMA DE PAGO", se complementa con lo siguiente:


El producto de las demoliciones de pavimentos asfálticos o de hormigón, como así también el obtenido por el retiro de pavimentos de granito, será transportado al sitio que ordene la Inspección, dentro del ejido urbano, estando dicho transporte incluido en los precios unitarios de contrato de los respectivos sub-ítems del ítem “DEMOLICIONES”.

Artículo 52: SUELOS
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL 

1.- DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el aporte de suelos aptos para la ejecución de las obras en aquellos sectores en que los suelos existentes no reuniesen las condiciones de calidad exigidas, su medición y forma de pago, según las instrucciones que imparta la Inspección.

2.- MATERIALES

Los suelos a emplear no presentarán residuos, restos vegetales, animales, desechos industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposición.


El suelo apto deberá ser obtenido, en principio, de sobrantes de excavaciones de algún otro sector de la obra, su Índice de Plasticidad deberá ser menor o igual a 15 (IP < 15).

En caso de no haber existencia de sobrantes, los suelos serán provistos por el contratista; los mismos deberán encuadrarse dentro de los clasificados como A-4 y A-6 de la clasificación HRB, su plasticidad deberá cumplir con la siguiente condición: el Índice de Plasticidad será menor o igual a 15 y mayor o igual a 8 (8 < IP < 15). 

3.- EQUIPOS

El equipo, herramientas y maquinarias que el Contratista utilice en la obra, deberán haber sido aprobados previamente por la Inspección, quién puede exigir las modificaciones o agregados al mismo que estime conveniente.

4.- MEDICIÓN

La medición se efectuará en metros cúbicos de suelo colocado y compactado que haya merecido la aprobación de la Inspección.


En los estabilizados con arena-escoria-cal, la medición se hará en base a los porcentajes de intervención del dosaje aprobado.

5.- FORMA DE PAGO

El pago de estos trabajos se reconocerá a través de los sub-ítems a) "CAMBIO DE SUELOS", y será compensación total por la obtención del suelo reemplazante en otro sector de la obra, su carga, transporte, descarga y distribución en el lugar de utilización; por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas, y toda otra operación no pagada en otro ítem del Contrato y que sea necesaria para completar las tareas especificadas; o b) "PROVISIÓN DE SUELO", y será compensación total por la provisión del suelo reemplazante, su carga, transporte, descarga y distribución en el lugar de utilización; por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas, y toda otra operación no pagada en otro ítem del Contrato y que sea necesaria para completar las tareas especificadas.

Artículo 53: PREPARACIÓN DE LA BASE
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL

1.- DESCRIPCIÓN

En el caso de construcción de carpeta sobre estabilizados preexistentes, antes de efectuar la colocación de la capa de concreto asfáltico deberá conformarse la calzada existente de suelo - arena - escoria - cal. 

2.- PROCEDIMIENTO

Este trabajo consistirá esencialmente en el corte, perfilado y nivelado de la calzada existente de suelo - arena - escoria - cal, respetando las cotas y gálibos que suministra para cada caso, la Inspección de obra.


     El Contratista procederá a demarcar mediante estacas cada 10 metros las cotas de borde y eje de caja para carpeta asfáltica, a fin de obtener una pendiente transversal no inferior al 2% para la calzada terminada.


     Luego procederá al corte del estabilizado hasta los niveles teóricos de proyecto, requiriendo en esa oportunidad el control topográfico de la Inspección.


La preparación de la base debe ser hecha de tal manera que resulte una superficie lisa, pareja, libre de huellas, rebordes o materiales de deshecho, adecuándose al coronamiento, pendientes y cotas determinadas por la Inspección.


     Una vez aprobado el plano de corte, el Contratista procederá a regar y rodillar la superficie a los efectos de dejarla en condiciones de recibir el riego de liga.


El material producto del corte quedará en poder del Contratante, debiendo ser transportado por el Contratista al lugar que fije la Inspección de Obra dentro del ejido urbano de Rosario.


La diagramación y ejecución de estos trabajos deberán efectuarse con la debida antelación para lograr continuidad en la ejecución de la carpeta.

3.- MEDICIÓN

Los trabajos descriptos se pagarán por metro cuadrado de superficie ejecutada, tomando como ancho el previsto para la carpeta asfáltica, más un sobreancho de 0,60 metros en el caso de pavimentos sin cordones laterales.

4.- FORMA DE PAGO

La preparación de la base se pagará al precio unitario del ítem "PREPARACIÓN DE LA BASE". Dicho precio unitario será compensación total por las tareas de perfilado y nivelación de la base; carga, transporte y descarga de los materiales sobrantes; provisión de mano de obra, equipos y herramientas. Por la señalización, construcción y mantenimiento de las calles, caminos y veredas auxiliares de desvío, por las medidas de seguridad y todo otro insumo o tarea necesario para completar los trabajos en la forma especificada que no reciben pago directo en otro ítem del Contrato.

Artículo 54: CORDÓN CUNETA, BADÉN Y CUNETA DE HORMIGÓN
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL

1.- DESCRIPCIÓN

Esta especificación establece las normas y requisitos para la ejecución, medición y pago de cordones cuneta, badenes y cunetas de hormigón a construir según los Planos de detalle e instrucciones que imparta la Inspección.


Los cordones cuneta, en particular, se ejecutarán según el plano tipo MR-P-11, de quince centímetros (15 cm) de espesor y ancho de cuneta cincuenta centímetros (50 cm). Los badenes y cunetas de hormigón tendrán el ancho y espesor ordenado por la Inspección, en cada caso.


Los cordones cuneta sólo llevarán armadura de vinculación en el caso en que se ejecuten en dos etapas, esto es, primero la losa de cuneta y en otra operación el cordón propiamente dicho.

2.- MATERIALES

El hormigón para los cordones cunetas, badenes y cunetas será el utilizado para calzada de hormigón de cemento portland, hormigón Clase "C", de resistencia característica a compresión a 28 días de 250 kg/cm2, según el Artículo 44 del presente Pliego de Especificaciones.


El Contratista deberá presentar a la Inspección con una antelación mínima de 30 (treinta) días del inicio de las obras, la fórmula de dosificación del hormigón a utilizar.


Presentará una curva de la evolución de la resistencia del hormigón a lo largo del tiempo.  Curva edad - resistencia a compresión deberá como mínimo consignar los resultados correspondientes de ensayos a la edad de tres (3), siete (7), catorce (14), veintiuno (21) y veintiocho (28) días.


La Municipalidad se reserva el derecho de verificar el informe técnico presentado por el Contratista. Para ello el Contratista deberá presentar, junto con la fórmula de obra, la cantidad suficiente de muestras de los distintos materiales componentes del hormigón para moldear probetas.


Estas probetas serán moldeadas y ensayadas por la Municipalidad en un laboratorio oficial a designar. El Contratista será notificado con anticipación del día de preparación de las muestras y de la realización de los ensayos, debiendo este último estar presente, caso contrario no tendrá derecho a efectuar observaciones sobre los resultados obtenidos.


El costo de estos ensayos corre por cuenta del Contratista y no recibirá pago directo alguno.

3.- MÉTODO CONSTRUCTIVO

Los trabajos serán ejecutados por obreros de acreditada idoneidad y de acuerdo con las mejores reglas del arte. Se deberán respetar las dimensiones y características consignadas en los planos de detalle correspondientes.


La compactación del hormigón se efectuará mediante el uso de vibradores mecánicos del tipo denominado de inmersión.



    En el cordón cuneta, las juntas de contracción se ejecutarán cada 4,50 metros con el hormigón fresco utilizando planchuelas de corte de cinco (5) milímetros de espesor y cinco (5) centímetros de alto. No se colocarán pasadores en las mismas. 


Uno de los métodos de curado del hormigón que puede ser utilizado por el Contratista es el de cubrir la superficie de hormigón con láminas de polietileno de 75 µ de espesor mínimo.


Cualquier método de curado a emplear por el Contratista, a excepción de la lámina de polietileno, deberá ser sometido a ensayos previos de eficiencia para las condiciones reales de obra y ser aprobado por la Inspección. 


No se aceptará ningún sistema de curado que no demuestre eficacia igual o superior al método de la lámina de polietileno.


Los paramentos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se observaren deberán ser subsanadas a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido con mortero de cemento.


Posteriormente, y en el lapso de tres (3) días, el Contratista procederá a efectuar el calce del lateral externo de los cordones cuneta (sobre la vereda) con suelo, a los fines de evitar la acumulación de agua en dicho sector. Dicho calce se efectuará en toda la altura del cordón y hasta el borde de caja excavada, y recibirá pago a través del ítem “TERRAPLENES”.

4.- EQUIPOS

El equipo, herramientas y maquinarias que el Contratista utilice en la obra, deberán haber sido aprobados previamente por la Inspección, quién puede exigir las modificaciones o agregados al mismo que estime conveniente.

5.- CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN

La toma de muestras se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 43 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.


Si la resistencia obtenida como promedio de las probetas es mayor o igual a doscientos noventa kilos por centímetros cuadrados (> 290 kg/cm2) el hormigón se aceptará.


Si la resistencia obtenida como promedio de las probetas es menor a doscientos noventa kilos por centímetros cuadrados (< 290 kg/cm2) pero mayor o igual a doscientos cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (> 250 kg/cm2) el hormigón se aceptará con un descuento, aplicando la siguiente fórmula:



 D (%) = (290 kg/cm2 - R) x 2

donde:

D = descuento en porcentaje

R = Resistencia promedio obtenida


Si la resistencia obtenida como promedio de las probetas es menor a doscientos cincuenta kilos por centímetros cuadrados (< 250 kg/cm2) el hormigón será rechazado. La contratista no recibirá pago alguno en los ítems respectivos, y la Municipalidad optará por ordenar la demolición y reconstrucción o dejarlos subsistentes. En el primero de los casos la contratista deberá demoler la zona ejecutada, cargar, transportar y descargar el producto de la demolición hasta el sitio ordenado por la Inspección, dentro del ejido urbano, sin recibir por ello pago directo alguno.


No se pagarán adicionales por resistencias que superen a la antes especificada.

6.- CONSERVACIÓN

Consistirá en el mantenimiento en perfectas condiciones de las estructuras ejecutadas hasta la recepción definitiva.


El Contratista ejecutará de inmediato las reparaciones y reconstrucciones de cualquier falla que se produjese, sin derecho a pago alguno de ninguna naturaleza.

7.- MEDICIÓN

La medición se hará por metro lineal de cordón cuneta o metro cúbico de badén o cuneta ejecutados de acuerdo a esta especificación, los planos del proyecto, órdenes impartidas por la Inspección y aprobado por la misma.

8.- FORMA DE PAGO

Las cantidades medidas en la forma especificada, se pagarán a los precios unitarios de contrato estipulados para los ítems "CORDÓN CUNETA" y "BADENES Y CUNETAS DE HORMIGON", según corresponda. Dichos precios serán compensación total por la provisión al pie de obra de todos los materiales necesarios para llevar a cabo los trabajos especificados; por la ejecución de los trabajos; por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por el acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por la construcción de desvíos peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección y señalización diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación especial y que no reciban pago en otro ítem del contrato.

Artículo 55: ALCANTARILLAS, LOSAS DE REFUERZO, CONDUCTOS REFORZADOS PARA CRUCE DE CALLE Y HORMIGÓN PARA CABEZALES
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL

1.- DESCRIPCIÓN

Esta especificación establece las normas y requisitos para la ejecución, medición y pago de alcantarillas de cruce de calle o laterales para accesos domiciliarios, losas de refuerzo, conductos reforzados y hormigón de cabezales para alcantarillas o cruces existentes, a construir según los Planos Tipo e instrucciones que imparta la Inspección.

2.- MATERIALES

Las cañerías a utilizar serán de hormigón armado tipo comercial.


Las alcantarillas domiciliarias que no puedan ejecutarse con cañerías por problemas de niveles o pendientes adecuadas, se ejecutarán de mampostería de tipo cajón según Plano PT-83. A los efectos de la cotización el Oferente considerará una alcantarilla de mampostería de ancho libre interno A=0,60 m (máx.) , altura libre interior h=0,60 m (máx), e ingreso de camiones.


El hormigón para la losa de refuerzo para cruce de calles con tapada insuficiente será clase "D", debiendo reunir las condiciones estipuladas en el Artículo 44 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.


Los morteros utilizados en la construcción de alcantarillas de ladrillos deberán cumplir con lo especificado en el Artículo 45 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

3.- MÉTODO CONSTRUCTIVO

Los trabajos serán ejecutados por obreros de acreditada idoneidad y de acuerdo con las mejores reglas del arte. Se deberán respetar las dimensiones y características consignadas en los planos tipo correspondientes.


La tapada de las cañerías se adoptará de acuerdo con la siguiente tabla:

Diámetro caño                                   Tapada mínima
         0,300 m                                             0,300 m

         0,400 m                                             0,350 m

         0,500 m                                             0,400 m


Cuando no sea posible cumplir con tales exigencias, se podrá optar, a juicio de la Inspección por:

a)  Para caños de diámetro 0,300 m por un refuerzo según plano PT-81.

b)  Losa de refuerzo según plano Nº 632-H.

c) Conducto rectangular de hormigón armado según plano PT-81.



Los caños de cruce de calle tendrán una pendiente mínima del 0,5%. Con relación a la ubicación de los caños de cruce de calle, radio de curvatura de zanjas, ubicación de muros de guardia, se llevará a cabo según Plano MR-D-24. Cuando se trate de una calle con zanjas de importante magnitud la esquina tipo para el cruce se reemplazará por el Plano PT-82.



Los paramentos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se observaren deberán ser subsanadas a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido con mortero de cemento.

4.- EQUIPOS


El equipo, herramientas y maquinarias que el Contratista utilice en la obra, deberán haber sido aprobados previamente por la Inspección, quién puede exigir las modificaciones o agregados al mismo que estime conveniente.

5.- CONSERVACIÓN


Consistirá en el mantenimiento en perfectas condiciones de la instalación efectuada hasta su puesta en servicio y recepción definitiva.



El Contratista ejecutará de inmediato las reparaciones, reposiciones y reconstrucciones de cualquier falla que se produjese, sin derecho a pago alguno de ninguna naturaleza.

6.- MEDICIÓN

      La medición de las alcantarillas de caños de hormigón armado tipo comercial se hará por metro lineal, conforme lo especificado en el artículo 14 del presente legajo “CAÑERÍA DE HORMIGÓN SIMPLE O ARMADO, O ASBESTO CEMENTO PARA DESAGÜES PLUVIALES O CLOACALES COLOCADA “



La medición de las alcantarillas de mampostería y del conducto reforzado según PT-81 se hará también por metro lineal.



Se medirá por metro cúbico de hormigón armado en el caso de la losa de refuerzo, y en el caso del hormigón para cabezales, ejecutados de acuerdo a esta especificación, los planos del proyecto, órdenes impartidas por la Inspección y aprobado por la misma.

7.- FORMA DE PAGO


La cantidades medidas de la forma especificada, se pagarán al precio unitario de contrato estipulado para el ítem "PROVISION Y COLOCACIÓN DE CAÑERIAS PARA DESAGUES PLUVIALES", con sus correspondientes sub-items. Dichos precios serán compensación total por la provisión al pie de obra de todos los materiales necesarios para llevar a cabo los trabajos especificados; por la ejecución de los trabajos incluyendo la demolición y el retiro de las alcantarillas existentes, excavación, transporte del material sobrante dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario, relleno y compactación; por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por el acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por la construcción de desvíos peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección, señalización y vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación especial y que no reciban pago en otro ítem del contrato.-



Las cantidades medidas de la forma especificada, se pagarán al precio unitario de contrato estipulado para el ítem "ALCANTARILLAS DE MAMPOSTERIA". Este precio será compensación total por la provisión al pie de obra de todos los materiales necesarios para llevar a cabo los trabajos especificados; por la ejecución de los trabajos incluyendo el retiro de las alcantarillas existentes, excavación, transporte del material sobrante dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario, relleno y compactación; construcción de la base, mampostería de ladrillos y losa superior, por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por el acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por la construcción de desvíos peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección, señalización y vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación especial y que no reciban pago en otro ítem del contrato.-



La cantidades medidas de la forma especificada, se pagarán al precio unitario de contrato estipulado para el ítem "LOSA DE REFUERZO PARA CRUCE DE CALLE".  Dicho precio será compensación total por la provisión al pie de obra de todos los materiales necesarios para la ejecución de la losa de refuerzo; por la ejecución de los trabajos incluyendo la excavación, el transporte del material sobrante dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario, por el relleno y compactación con suelo seleccionado; por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por el acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por la construcción de desvíos peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección, señalización y vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación especial y que no reciban pago en otro ítem del contrato.-



La cantidades medidas de la forma especificada, se pagarán al precio unitario de contrato estipulado para el ítem "CONDUCTO REFORZADO", con sus correspondientes sub-items. Este precio será compensación total por la provisión al pie de obra de todos los materiales necesarios para llevar a cabo los trabajos especificados (incluido caño de hormigón armado para el caso del conducto de diámetro 300); por la ejecución de los trabajos incluyendo el retiro de las alcantarillas existentes, excavación, transporte del material sobrante, relleno y compactación; por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por el acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por la construcción de desvíos peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección y señalización diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación especial y que no reciban pago en otro ítem del contrato.-



La cantidades medidas de la forma especificada, se pagarán al precio unitario de contrato estipulado para el ítem "HORMIGÓN PARA CABEZALES". Este precio será compensación total por la provisión al pie de obra de todos los materiales necesarios para llevar a cabo los trabajos especificados; por la ejecución de los trabajos incluyendo excavación, transporte del material sobrante, relleno y compactación; por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por el acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por la construcción de desvíos peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección y señalización diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación especial y que no reciban pago en otro ítem del contrato.-

Artículo 56: CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS Y RECTIFICACIÓN, LIMPIEZA, PROFUNDIZACIÓN, RELLENO Y PERFILADO DE ZANJAS EXISTENTES.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL

1.- DESCRIPCIÓN

Esta especificación establece las normas y requisitos para la ejecución, medición y pago de cuatro tareas o ítems distintos:

a) zanjas nuevas a construir en los lugares que indique la Inspección

b) rectificación, limpieza, profundización y perfilado de zanjas existentes, a fin de mantener el libre escurrimiento de las aguas superficiales y asegurar el correcto funcionamiento de las zanjas existentes en las zonas donde deberá ejecutarse el estabilizado o la carpeta

c) relleno de zanjas existentes

d) remoción de estructuras previa a la rectificación de zanjas existentes


Se incluye en este ítem, la limpieza total de las alcantarillas domiciliarias, transversales a la calzada, captaciones de zanja, sumideros, etc., que se encuentren en el sector de zanja a limpiar, profundizar o perfilar.

2.- MÉTODO CONSTRUCTIVO

Los trabajos serán ejecutados respetando las dimensiones y características consignadas en los planos tipo correspondientes.


El perfil tipo definitivo de la cuneta a construir o la existente deberá adecuarse a las siguientes condiciones:

            -profundidad mínima inicial : 0,30 m

            -profundidad máxima : 0,90 m

            -pendiente mínima : 1%

            -pendiente ideal : 4%

            -base mínima (solera) : 0,30 m

            -talud paredes laterales : 1:3 y 1:4


A efectos de no aumentar las dimensiones de las zanjas existentes, cuando las mismas superen las necesidades hidráulicas, deberán limpiarse, desmalezándolas cuidadosamente, desobstruyendo al mismo tiempo las alcantarillas existentes, incluidas las de bocacalle.


Cuando la profundidad media de excavación de un tramo de zanja preexistente represente el 75% o más de la diferencia de cota entre el nivel de borde superior y la cota de solera proyectada, se considerará como “Construcción de zanja”, caso contrario la intervención se encuadrará como “Rectificación, limpieza y perfilado de zanjas existentes”.


      En determinadas circunstancias la rectificación de zanjas exige la remoción de obstrucciones, específicamente estructuras, ubicadas sobre la traza del canal. 

En los casos que los accesos peatonales o vehiculares a las fincas frentistas, u otro tipo de elementos de consideración que obstruya el libre escurrimiento de las aguas, no se encuentren en las cotas correspondientes a proyecto, no cumplan con condiciones de acceso para limpieza, o diámetro inferior al correspondiente al cruce de calle inmediato aguas abajo, serán removidos total o parcialmente.

Dicha determinación será tomada por la Inspección y comunicada a la Contratista.

La metodología para remoción correspondiente deberá ser tal que no produzca daños en el resto de la vereda o banquina existente, para lo cual la Contratista dispondrá en todos los casos de sierra circular tipo aserradora de pavimento para efectuar el corte en forma definida y prolija.

Dicha remoción tendrá el carácter de parcial en el caso de que la alcantarilla, cumpliendo con las condiciones de diámetro y cota previstas en el proyecto, no posea acceso a limpieza en toda su longitud.

En estos casos se practicará la apertura de ventanas en la alcantarilla, de manera que se logre el acceso íntegro a éstas para la limpieza. Los tramos de alcantarilla comprendidos entre ejes de ventanas tendrán una longitud máxima de 5,00 m, poseyendo estas las dimensiones de 1,00 m en el sentido longitudinal de las zanjas y comprendiendo la totalidad de la sección de las mismas (estas dimensiones podrán ser modificadas por expresa indicación de la Inspección). Estas ventanas serán tapadas posteriormente a su apertura por elementos premoldeados removibles.

Dentro del ítem se incluye también los trabajos correspondientes al reacondicionamiento de la sección transversal de las zanjas luego de la remoción de obstrucciones, considerándoselos íntegramente incluidos en el precio del mismo.

Donde fuera necesario la Contratista deberá prever la colocación de elementos provisorios para permitir el acceso tanto peatonal como vehicular.

Se realizará la reparación de veredas en coincidencias con los lugares donde, por remoción de alcantarillas u obstrucciones, rectificación de la sección transversal o longitudinal de la zanja, estas se hallan deteriorado.

El tramo comprendido entre las zanjas y la vereda deberá quedar en perfectas condiciones de limpieza, compactación y con una pendiente hacia la misma que deberá estar comprendida entre el dos y el cinco por ciento.


Para el caso que la Inspección disponga el relleno de zanjas existentes, las mismas serán rellenadas con suelo apto proveniente de las excavaciones de la obra. Previo a colocar el relleno se retirará el barro, vegetación y/o residuos del fondo de la cuneta existente. Para los volúmenes de suelo utilizados en el relleno de zanjas no se reconocerá excavación, ya que la misma se considera incluida en el precio unitario del ítem “Relleno de zanjas”. El suelo utilizado no deberá contener residuos ni materias orgánicas, así como tampoco exceso de humedad que dificulte la compactación. El relleno será efectuado en capas de hasta 20 cm de espesor y alcanzará una densidad de 95% del peso específico máximo alcanzado en el ensayo que corresponda según la Especificación General E-1.

3.- EQUIPOS

El equipo, herramientas y maquinarias que el Contratista utilice en la obra, deberán haber sido aprobados previamente por la Inspección, quién puede exigir las modificaciones o agregados al mismo que estime conveniente.

4.- CONSERVACIÓN

Consistirá en el mantenimiento en perfectas condiciones de las obras efectuadas hasta su recepción definitiva.


El Contratista ejecutará de inmediato las reparaciones, reposiciones y reconstrucciones de cualquier falla que se produjese, sin derecho a pago alguno de ninguna naturaleza.

5.- MEDICIÓN

La medición se hará en metros lineales para los casos de “Rectificación, limpieza y perfilado de zanjas existentes” y “Remoción de estructuras previa a la rectificación”. Por el contrario, la medición se hará en metros cúbicos para los ítems correspondientes a “Construcción de zanjas” y “Relleno de zanjas”. En este último caso se tomará el volumen resultante de relleno, en posición final y luego del desbarre y limpieza de la zanja. Para las cubicaciones volumétricas la Inspección efectuará perfiles transversales cada como máximo cada 20 metros antes y después de los trabajos de excavación o relleno.

6.- FORMA DE PAGO

Se pagará por metro cúbico construido a los precios unitarios del Contrato para el ítem "CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS". Este precio será compensación total por la extracción, carga y transporte del suelo y materiales provenientes de la excavación, los que serán depositados en los lugares que indique la Inspección dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario; por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por el acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección, señalización y vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación especial y que no reciban pago en otro ítem del contrato.


Se pagará por metro lineal construido al precio unitario del Contrato para el ítem "RECTIFICACIÓN, LIMPIEZA Y PERFILADO DE ZANJAS EXISTENTES". Este precio será compensación total por la extracción, carga y transporte del suelo y materiales provenientes de la excavación, limpieza, perfilado y rectificación, los que serán depositados en los lugares que indique la Inspección dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario; por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por la limpieza total de las alcantarillas domiciliarias, captaciones de zanjas, sumideros, etc, que impidan el correcto funcionamiento de las zanjas; por el acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección, señalización y vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación especial y que no reciban pago en otro ítem del contrato.


      Se pagará por metro cúbico construido a los precios unitarios del Contrato para el ítem "RELLENO DE ZANJAS". Este precio será compensación total por la excavación, carga y transporte del suelo para efectuar el relleno; por el desbarre y limpieza preliminar, incluido el retiro del material extraído, que será depositado en los lugares que indique la Inspección dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario; por la distribución y compactación en capas del relleno; por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por el acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección, señalización y vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación especial y que no reciban pago en otro ítem del contrato.



Se pagará por metro lineal construido al precio unitario del Contrato para el ítem "REMOCION DE ESTRUCTURAS PREVIA A LA RECTIFICACION DE ZANJAS EXISTENTES”. Este precio será compensación total por la demolición (incluido aserrado), extracción, carga y transporte del suelo y escombros provenientes de la demolición, los que serán depositados en los lugares que indique la Inspección dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario; por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por la limpieza total de las alcantarillas domiciliarias, captaciones de zanjas, sumideros, etc, que impidan el correcto funcionamiento de las zanjas; por el acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección, señalización y vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación especial y que no reciban pago en otro ítem del contrato.

Artículo 57: FRESADO DE CARPETAS DE CONCRETO ASFÁLTICO


       ESPECIFICACION TECNICA ESPECIAL

1.- DESCRIPCIÓN


Consiste en las operaciones necesarias para efectuar la remoción de un cierto espesor de la carpeta asfáltica, mediante la operación de fresado mecánico. 


El objetivo de estos trabajos consiste en recuperar de esta forma las condiciones de confort y seguridad que brindan las superficies de las calzadas, afectadas por distintos tipos de fallas. Tal aptitud se refiere a la lisura superficial, vinculada al confort de marcha y la adecuada resistencia al deslizamiento, relacionada con la seguridad del tránsito.

2.- PROCEDIMIENTOS DE FRESADO


El fresado se efectuará en los lugares indicados por la Inspección, en el espesor mínimo requerido para proveer de una superficie uniforme para la posterior repavimentación con mezcla asfáltica.


Cuando las condiciones de operación del equipo de fresado se vea impedida o se evidencien dificultades operativas insalvables, la Inspección podrá  autorizar el empleo de otros medios mecánicos o manuales para efectuar demoliciones de sectores del pavimento, constituido o no por mezcla asfáltica, tales como los próximos a cordones, bocas de registro, sumideros, baches integrados por materiales diferentes a los que son objeto del fresado, etc.


La temperatura de la capa asfáltica a fresar estará comprendida entre cinco (5) y cuarenta y cinco (45) grados centígrados. La temperatura de la capa a fresar se determinará  en los 0,05 m superiores, con una frecuencia de 2 hs, cuando la misma se encuentre próxima a los extremos antes señalados.


Se evitará efectuar trabajos de fresado en superficies cubiertas por agua, salvo que éstas sean de pequeña extensión.

3.- EQUIPOS


El equipamiento básico requerido para llevar adelante los trabajos se ajustará  a las disposiciones contenidas en la especificación técnica “EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE MEZCLAS, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y RIEGOS ASFÁLTICOS” de este pliego.

3.1.- TRAMOS DE PRUEBA


La Inspección podrá  exigir al Contratista, la ejecución de tramos de prueba como condición previa a la aprobación de incorporación a la obra, de los equipos propuestos por el Contratista.

3.2.- EQUIPAMIENTO ADICIONAL


El Contratista podrá proponer equipos adicionales a los presentados en su oferta, específicamente desarrollados para tareas de mantenimiento. En tal caso proporcionará la información indispensable para la correcta interpretación de su capacidad y eficiencia.

3.3.- LIMITACIONES PARA LA APLICACION DE EQUIPOS


No se autorizará el empleo de equipos que produzcan vibraciones u otras acciones de magnitud tal, que puedan comprometer al resto de la estructura del pavimento y a las instalaciones y edificaciones próximas a las zonas de trabajo.

3.4.- LOS EQUIPOS Y LAS SECUENCIAS CONSTRUCTIVAS


La presencia en el lugar de los trabajos de los equipos requeridos por la secuencia constructiva, es condición indispensable para autorizar el inicio de los mismos.

3.5.- EQUIPAMIENTO PARA LA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES 


El Contratista deberá disponer en obra de los equipos de barrido con los mecanismos de aspiración de polvo y partículas sueltas de la superficie de la calzada. Este equipamiento formará parte integrante del conjunto de elementos que acompañan a las tareas de fresado.

3.6.- EQUIPOS DE FRESADO


El Contratista deberá disponer en obra de un equipo de fresado mecánico ambuloperante en condiciones de uso. El mismo podrá ser de los denominados "máquina mediana", con un ancho de corte mínimo de 1,00 m.

3.7.- ELEMENTOS VARIOS


El Contratista dispondrá en el lugar de los trabajos, de equipos mecánicos y elementos manuales de limpieza de la superficie a reparar, que permitan una remoción de todo material suelto en forma inmediata del lugar de trabajo.

4.- CONDICIONES DE LA SUPERFICIE FRESADA


El fresado del pavimento deberá proporcionar una superficie nivelada de textura rugosa, no fracturada y sin resaltos, considerándose de este modo a aquellos en que la diferencia de nivel relativo excede de 0,01 m. Se eliminarán los resaltos entre franjas de fresado y en las transiciones motivadas por la aplicación de otros procedimientos de demolición del pavimento, estas tareas se efectuarán preferentemente por fresado u otro medio autorizado por la Inspección. Cuando se observen deformaciones, arrancamientos o defectos de la superficie que excedan las tolerancias establecidas, el Contratista deberá repararlo a satisfacción de la Inspección a su cargo.


La superficie fresada deberá quedar completamente libre de restos de material suelto provenientes del material extraído. Debe evitarse que el tránsito que circule sobre dichos restos provoque el aglutinamiento de los mismos, dificultando su remoción y limitando la adherencia con posteriores capas asfálticas. A tales efectos el Contratista arbitrará los medios para limitar al máximo posible la circulación del tránsito de obra sobre superficies fresadas no limpias.


En los casos en que se decida liberar al tránsito antes de reponer la capa de rodamiento, deberán suavizarse los resaltos de hasta 0,03 m en sentido transversal y hasta 0,05 m en sentido longitudinal, en ambos casos respecto a la circulación vehicular. A tales efectos el Contratista deberá producir las transiciones mediante adecuado trabajo mecánico sobre el resalto o bien mediante el empleo de mezcla asfáltica. En este último caso la Inspección podrá ordenar su remoción previa a la ejecución de la capa de rodamiento definitiva. No se permitirá el librado al tránsito sin previa autorización de la Inspección.

5.- MEDICIÓN


Los trabajos ejecutados según esta especificación especial serán medidos en toneladas de material extraído.


Cada unidad de transporte cargada con el material resultante del fresado de la carpeta bituminosa, será pesada en una balanza pública con precisión del 1%, donde será depositado el material.


La Inspección entregará al conductor en el lugar de pesaje un comprobante en original y duplicado y conservará un triplicado para su contralor. A la vez el conductor entregará el original del comprobante al personal de la Inspección que se hallare en el lugar de fresado y le hará visar el duplicado, que será el único documento de que dispondrá el Contratista para reclamar el pago del material extraído en obra. Los comprobantes que entregará la Inspección deberán ser extendidos en libretas triplicadas impresas, con numeración correlativa, según modelo que presente el Contratista y sea aprobado por la Inspección. Cada comprobante llevará escrito el número de orden de carga, su peso, la identificación del vehículo de transporte, fecha y hora de expedición. El original deberá ser extendido en tinta y las copias con carbónico, no admitiéndose enmiendas ni tachaduras. Al final de cada jornada de trabajo, en un libro de hojas fijas y numeradas correlativamente, las que serán rubricadas por el Contratista y la Inspección, se asentarán todos los comprobantes emitidos en orden correlativo, con todos los datos de los comprobantes. La Inspección certificará y aplicará multas y descuentos correspondientes de acuerdo con las anotaciones asentadas en el libro.


El Contratista deberá  conservar todos los comprobantes, hasta la recepción provisional de la obra. Todos los errores que se cometan en los comprobantes o en el libro citado, deberán ser salvados al pie de la hoja correspondiente, en el momento de su asiento. 

6.- FORMA DE PAGO


Los trabajos realizados, medidos en la forma indicada, se pagarán al precio unitario del contrato del ítem FRESADO DE CARPETAS ASFÁLTICAS. Dicho precio será compensación total por las operaciones de fresado para la reconstrucción de la capa de rodamiento en el espesor ordenado por la Inspección, la carga, el transporte hasta el lugar que determine la Inspección dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario, la descarga y acondicionamiento del producto del fresado; por la preparación de la superficie, la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por la señalización, medidas de seguridad, construcción y mantenimiento de caminos y veredas auxiliares de desvío y por toda otra tarea o insumo necesario para completar los trabajos en la forma especificada y ordenada por la Inspección que no reciba pago directo en otro ítem del Contrato.

Artículo 58: BASE DE SUELO-ARENA MEJORADA CON CEMENTO PORTLAND

  ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL 

1 -   DESCRIPCIÓN

Consiste en la ejecución de todas las operaciones necesarias para obtener una mezcla íntima y homogénea entre suelo seleccionado, arena, y cemento Portland, de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones. Dicha mezcla compactada con una adecuada incorporación de agua, deberá permitir obtener las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones del proyecto. Incluye además la ejecución del riego asfáltico de curado.

2-   MATERIALES

2.1- Suelo


El suelo a emplear será suelo seleccionado, provisto por el Contratista a través del ítem “SUELOS” sub-ítem “Provisión de suelo”, aprobado por la Inspección, y encuadrado dentro de los clasificados como A-4 o A-6 de la clasificación HRB.

2.2- Arena


La arena a utilizar será arena silícea gruesa del Río Paraná, limpia y libre de residuos.

2.3- Cemento


Se utilizará cemento tipo CPN “Cemento Portland Normal” o cemento tipo CPC “Cemento Pórtland Compuesto”, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad contenidos en la norma IRAM 50000:2000. Sólo en casos excepcionales y sujeto a la aprobación expresa de la Inspección podrá utilizarse algún otro cemento de uso general nomenclado en la citada norma IRAM 50000:2000.

2.4- Agua


El agua a utilizar reunirá las siguientes condiciones:



*
Estará exenta de materias nocivas como azúcares, substancias húmicas y cualquier otra reconocida como tal.



*
La cantidad de sulfatos que contenga, expresada en sulfatos de sodio, será como máximo de dos (2) gramos por litro (Norma IRAM 1601).


El agua potable podrá ser empleada sin ensayos previos.

3- CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA


La participación del cemento Portland normal, en este tipo de mezcla, no será inferior al dos y medio por ciento (2,5 %) ni superior al cuatro por ciento (4%).


La participación de la arena gruesa silícea no será inferior al sesenta por ciento (60 %), ambos porcentajes referidos al 100% del peso seco de la mezcla.


La resistencia a la compresión inconfinada luego de 7 días de curado de la mezcla, deberá ser mayor o igual a 6 kg/cm2 y menor o igual a 12 kg/cm2, a los efectos de evitar excesiva rigidez.

3.1- Fórmula de obra


Previamente a la iniciación de los trabajos de excavación de caja, el Contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación la Fórmula de Obra y las muestras de materiales que forman la mezcla a los fines de proceder a la verificación de la misma.


En la fórmula de obra deberá constar:



*
proporciones (dosificación) de los materiales constitutivos de la mezcla.



* 
clasificación HRB del suelo a utilizar.



*
resultados y gráfica del ensayo de compactación de referencia especificado más adelante.



*
ensayo de resistencia a la compresión inconfinada a 7 días sobre cuatro probetas moldeadas con la dosificación propuesta, y con la densidad máxima y humedad óptima del ensayo de compactación de referencia; dos de ellas con el porcentaje de cemento propuesto y dos de ellas con 0,5 % menos.


La aprobación por parte de la Inspección de dicha fórmula es condición necesaria para dar inicio a los trabajos del presente ítem.

3.2-   Ensayos

3.2.1- Compactación


El ensayo de compactación de referencia utilizado por la Inspección para verificar la fórmula de obra, y para el control posterior de densidades in situ y resistencia de la mezcla a la compresión inconfinada, se realizará según la Norma VN-E5-93 de Vialidad Nacional (molde Proctor chico – pisón chico – 3 capas de 35 golpes cada una – energía de compactación 8,46 kgcm/cm3).


Para efectuarlo, a la mezcla de suelo-arena se le incorporará el porcentaje de cemento correspondiente y se mezclará hasta obtener coloración uniforme. Luego se incorporará el agua necesaria de acuerdo al punto que se esté efectuando del ensayo. Recién luego de sesenta minutos se aplicará la compactación.


Este procedimiento se repetirá con contenidos variables de humedad hasta obtener la curva de compactación (densidad vs. humedad) con el objeto de definir humedad óptima y densidad seca máxima.

3.2.2- Compresión


Se realizará el ensayo de compresión inconfinada para la verificación de la fórmula de obra, y para el control posterior de la calidad de la mezcla.


A tal efecto se moldearán tres (3) probetas con el molde pisón y energía usado en el ensayo Proctor descripto anteriormente, con contenido óptimo de humedad para obtener así probetas de densidad seca prácticamente igual a la densidad seca máxima obtenida en el ensayo de compactación.  Las probetas se envolverán cuidadosamente en una lámina delgada de aluminio y se someterán a curado en cámara húmeda durante siete (7) días a temperatura ambiente. Luego del curado se retirará la envoltura de aluminio y se sumergirán cuatro (4) horas en agua antes de ser sometidas a la compresión simple inconfinada. De este ensayo se obtendrá la resistencia de la muestra en kg/cm2 como promedio de los valores de las tres  probetas.

4- MÉTODO CONSTRUCTIVO


El propósito primordial de esta especificación es asegurar una capa completa de material tratado conteniendo una mezcla uniforme de cemento, libre de áreas segregadas o sueltas, de densidad y contenido de humedad uniforme, homogénea en toda su profundidad y con una superficie apta para colocar las capas subsiguientes.  


A tal fin se exigirá al Contratista la elaboración en planta de la mezcla. 


Será responsabilidad del Contratista regular la secuencia de su trabajo, aplicar la cantidad de material indicada en las especificaciones, conservar adecuadamente las secciones de trabajo ya ejecutadas, y rehacer las capas cuando sea necesario para alcanzar los objetivos expresados.


Antes de que se permita depositar los materiales para la formación de la capa de base, la superficie a recubrir debe contar con la aprobación de la Inspección de la obra, la que verificará previamente, si se halla terminada de acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto.


En todos los casos la mezcla se distribuirá en espesor uniforme y en cantidad tal que la capa pueda construirse con el ancho, espesor y cotas requeridas en el proyecto. No se distribuirá mezcla cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco (5) grados Centígrados.


El espesor máximo admisible de construcción de cada capa será de veinte (20) centímetros, pudiendo ordenarse la construcción en 10 centímetros de espesor, a juicio de la Inspección.


Durante la ejecución de la base de suelo-arena mejorada con cemento deberán observarse tres requisitos:

a) Entre el comienzo del mezclado húmedo y el comienzo de la compactación, el máximo lapso admisible será de sesenta (60) minutos. Caso contrario la Inspección ordenará la reincorporación de la totalidad del cemento, a costo del Contratista.

b) El contenido de humedad de la mezcla al inicio de la compactación será el óptimo ±2%. caso contrario la Inspección ordenará la inmediata corrección del mismo.



c) No se autorizará iniciar la compactación de mezclas no uniformes en coloración o humedad.


Para evitar la evaporación del agua contenida en la masa de suelo-arena mejorada con cemento, e inmediatamente luego de la aprobación de la Inspección, se aplicará un riego con emulsión catiónica de rotura media RMC-1 a razón de 1,2 l/m2, que está incluido en el precio unitario del presente ítem.


No se permitirá el tránsito ni la prosecución de las etapas constructivas sobre la superficie terminada por al menos siete (7) días luego del riego de curado.

5-  EQUIPOS


Todos los elementos del equipo a emplear serán previamente aprobados por la Inspección en base a tramos de prueba. Debiéndose conservar en condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra.


Cuando durante la ejecución de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de los equipos utilizados, la Inspección podrá ordenar su retiro y reemplazo. El número de unidades del equipo será tal que permita ejecutar la obra dentro del plazo contractual y realizar los trabajos de conservación.


El Contratista no podrá proceder al retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estén en ejecución, salvo que la Inspección lo autorice expresamente.

6- CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN


La mezcla de suelo-arena-cemento deberá ser compactada hasta que su densidad seca sea el cien por ciento (100 %) de la densidad seca máxima del ensayo de compactación de referencia indicado anteriormente. A tal fin el Contratista solicitará a la Inspección la evaluación de las densidades in situ del tramo. Si resultara menor el Contratista procederá a demoler y reconstruir el tramo afectado, a su exclusivo costo. No se admite opción de recompactación habida cuenta de la rapidez de fragüe del cemento.


Además deberá solicitar a la Inspección el control de incorporación de arena y cemento, con la suficiente antelación como para que la misma corrobore que se verifican los porcentajes de la fórmula de obra aprobada.  La Inspección procederá periódicamente a obtener muestras de los materiales individuales para comprobar su calidad.


La Inspección tomará aleatoriamente, muestras de la mezcla inmediatamente antes de comenzar las operaciones de compactación, en cada tramo. Los tramos serán definidos por la Inspección según el método de trabajo utilizado. Con cada muestra así extraída se moldearán las probetas para ser sometidas a los ensayos de resistencia a la compresión simple a los siete (7) días de compactadas a su densidad máxima, para verificar la fórmula de obra, como ya se mencionara. Los ensayos deberán arrojar valores comprendidos en el entorno especificado en el punto 3, caso contrario el Contratista deberá demoler y reconstruir el tramo afectado, a su exclusivo costo.


El Contratista facilitará a la Inspección los medios para la recolección de muestras destinadas a evaluar la calidad de la mezcla y a realizar los ensayos de compactación.


El espesor de la capa terminada será como mínimo el proyectado, y la cota superficial admitirá como tolerancia dos (2) centímetros en defecto y cero (0) centímetros en exceso respecto a la proyectada. El ancho será el proyectado como mínimo y se tolerarán diez (10) centímetros en exceso. Fuera de estas tolerancias el Contratista reconstruirá a su exclusivo costo el tramo afectado. No se recibirá pago directo alguno por los anchos en exceso, dentro de las tolerancias antes descriptas.


La lisura de la superficie longitudinal será controlada usando una regla rígida de tres (3) metros de largo, la cuál aplicada sobre la superficie no deberá acusar diferencias superiores a ocho (8) milímetros. Caso contrario la sección será corregida a costo exclusivo del Contratista.


En caso de incumplimiento de lo especificado anteriormente, se identificará la zona de falla que deberá demolerse, y reconstruirse en todo su espesor con nuevo material. No se autorizará cubrir ninguna capa mientras no se hayan efectuado esas correcciones. Todos los trabajos y materiales necesarios para efectuar las correcciones en la forma especificada, serán provistos por el Contratista en el plazo que indique la Inspección y no recibirán pago adicional alguno.

7-  CONSERVACIÓN


El Contratista deberá conservar la base imprimada, hasta que se proceda a ejecutar la etapa constructiva siguiente.


Las zonas que se deterioren durante el período de conservación, serán reparadas en su espesor total, empleando nuevos materiales. En el transcurso de estas operaciones vuelve a tener plena vigencia la conservación de la capa inferior. El procedimiento constructivo para efectuar la reparación se ajustará a los términos generales de esta especificación, sin percibir por ello pago alguno.

8-  MEDICIÓN


Las capas de base de suelo-arena mejoradas con cemento se medirán en metros cuadrados según los anchos y longitudes fijadas en los planos y demás documentos del proyecto, o los que en su reemplazo fije la Inspección para cada sección construida.

9-  FORMA DE PAGO


Las bases de suelo-arena mejoradas con cemento, medidas de acuerdo a lo especificado, se pagarán a los precios unitarios de contrato para los subítems del ítem “BASE DE SUELO-ARENA MEJORADA CON CEMENTO”.  Dichos precios unitarios serán compensación total por la construcción en la forma y con los materiales especificados u ordenados por la Inspección; por la provisión de arena, cemento, agua para mezclado y para riego; manipuleo, mezclado, carga, transporte, descarga y distribución de todos los materiales utilizados; por las tareas pulverización del suelo, homogeneización de la humedad, extendido, compactación, perfilado y conservación de la mezcla; provisión de mano de obra, equipos (incluido planta de suelos) y herramientas; por la imprimación bituminosa; por los ensayos de control. Por la señalización, construcción y mantenimiento de las calles, caminos y veredas auxiliares de desvío, por las medidas de seguridad y todo otro insumo o tarea necesario para completar los trabajos en la forma especificada que no reciben pago directo en otro ítem del Contrato.


Como se dijo, la provisión del suelo seleccionado recibe pago directo mediante el ítem específico.

Artículo 59: HORMIGON PARA ACCESOS VEHICULARES O PEATONALES

  ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL 

1-  DESCRIPCIÓN
El presente Ítem contempla exclusivamente los trabajos necesarios para la ejecución de rampas para el acceso vehicular o peatonal de los frentistas a la traza, en la vereda. Se procura de esta forma restituir y compatibilizar la planialtimetría de calzada con los accesos domiciliarios existentes, o bien restituir los solados demolidos ex profeso durante la ejecución de la obra.

Se ejecutarán con hormigón armado de cemento Pórtland Clase D. La armadura será una malla electrosoldada central de cuadrícula 15 cm x 15 cm y 4 mm de diámetro de barra. El espesor de construcción del hormigón será de 15 centímetros o superior a juicio exclusivo de la Inspección. En caso de accesos vehiculares el ancho mínimo será de 2,50 metros.

2-  MÉTODO CONSTRUCTIVO

Se procederá al desmonte y retiro de los suelos naturales en el espesor necesario para eliminar la tierra vegetal y que permita llegar a los niveles proyectados de piso terminado. Los trabajos se realizarán en forma manual o mecánica, utilizando maquinaria adecuada a la tarea. La Inspección decidirá cuál es la maquinaria apropiada para el trabajo a ejecutar.

El material resultante del desmonte deberá acopiarse en cajones, si a criterio de la Inspección resulta conveniente mantenerlo en el lugar. En caso contrario, se incluye en este ítem la carga inmediata, transporte y descarga de los sobrantes donde indique la Inspección.  

Los trabajos comprenderán el perfilado, nivelado, mejoramiento del suelo del lugar con adición de 3% de cal en 20 cm de espesor, y compactado de dicha subbase, a los efectos de permitir la ejecución posterior de los pisos de hormigón.

Se utilizará para su ejecución hormigón Clase D elaborado con piedra granítica partida. 

Se ejecutará el piso respetando medidas, cotas y pendientes determinados por la Inspección, procurando en la medida de lo posible evitar pendientes superiores al 20%. El empalme con veredas y/o rampas existentes se efectuará aserrando las estructuras existentes de forma de obtener un borde neto. Se incluye en el ítem la materialización de las juntas de contracción y de expansión correspondientes. Las juntas de dilatación se efectuarán mediante un corte en todo el espesor del piso de un ancho no menor de 10 mm y no mayor de 15 mm. Dicho espacio deberá ser rellenado con material elástico tal como planchas de poliestireno expandido o equivalente. 

El espesor requerido para el piso será de 15 cm o el que en su defecto fije la Inspección, debiendo darse una prolija terminación a la superficie alisándola mediante fratás de espuma de goma.

El ítem incluye los trabajos necesarios para el correcto curado del solado, que deberá cuidarse como mínimo durante tres días, y consistirán en el mantenimiento de condiciones de humedad adecuada mediante riego, cobertura con arena o arpillera humedecida, cobertura con polietileno negro, o medios equivalentes. Estos trabajos incluyen el cercado de la obra ejecutada que garantice la interrupción del tránsito de personas o vehículos durante el proceso de curado.

Para realizar el sellado de las juntas de dilatación, se procederá a la limpieza de la junta y al retiro del relleno elástico (poliestireno expandido o similar) en una profundidad mínima de 3 cm por debajo de la cara superior del solado. Luego se procederá a la colocación del sellador, mediante material asfáltico fluido colado en caliente que será vertido con precisión sobre la junta sin invadir la superficie del solado. Por último, una vez que el sellador se haya enfriado y secado se procederá a limpiar con una espátula retirando las rebarbas y salpicaduras.

3-  MEDICIÓN

Los trabajos especificados serán medidos en metros cúbicos de hormigón ejecutado y colocado, incluyendo la armadura y las juntas. 

4-  FORMA DE PAGO

Se pagará al precio unitario de contrato para el ítem “HORMIGON ARMADO PARA ACCESO VEHICULAR O PEATONAL”. Dicho precio será compensación total por la demolición y retiro eventual de veredas existentes, la excavación y retiro del suelo necesario, por la carga y descarga del mismo, por el transporte de los productos del desmonte hasta el lugar que fije la Inspección dentro del ejido urbano de Rosario; por la provisión de todos los materiales indicados en esta especificación (incluido acero, cal, material para juntas, hormigón); por la mano de obra para la ejecución de la subbase y del piso de hormigón; por el curado y limpieza del solado; por la ejecución y sellado de juntas; y por la provisión de insumos, equipos y herramientas necesarios para completar los trabajos en la forma especificada, que no reciban pago directo en otro ítem del Contrato.

Artículo 60: PERFILADO DE BANQUINAS

         ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL
1-  DESCRIPCION


Este ítem comprende todos los trabajos, equipos, herramientas, mano de obra, etc., necesarios a fin de lograr el correcto escurrimiento de las aguas superficiales provenientes de las calzadas sin cordones cuneta, para lo cual la banquina deberá ser plana (no debe presentar ondulaciones, lomos ni depresiones), mostrando en todo su ancho una pendiente uniforme y descendente hacia las zanjas que oscile entre el 2 y el 4%.

2- PROCEDIMIENTO

El trabajo consistirá en el perfilado o reconformación de las banquinas, para lo cual se procederá a realizar el desmonte del material que se encuentre sobre el plano teórico a lograr, desde el borde de la carpeta asfáltica (sin producir alteraciones en el misma), hasta la intersección de la banquina con el borde superior del talud de las zanjas, según indicaciones de la inspección de la obra. En el caso en que la banda de rodadura fuese de tierra, suelo seleccionado, suelo estabilizado u otro material, se aplicara igual criterio, siempre sujeto a lo que disponga la inspección. Comprende asimismo el retiro de todas aquellas cosas (inclusive las que eventualmente se encontraren fijadas al piso), que perjudiquen el libre escurrimiento de las aguas.

 
Se deberá tener  particular cuidado de que las tareas a ejecutar no ocasionen obstáculos para el libre escurrimiento de las aguas por las zanjas, por lo que de ocasionarse la caída de excedentes dentro de las mismas deberá contemplarse la necesidad de disponer de personal con palas que vaya retirando los materiales que puedan ir cayendo, ya que las zanjas deben quedar completamente libres luego de las intervenciones sobre las banquinas.


Por otra parte, a la finalización de las tareas, la calzada deberá carecer de todo material sobrante, por lo que la inspección exigirá la limpieza la misma con el sistema que considere más adecuado.

3- MEDICIÓN

Los trabajos descriptos se pagarán por metro cuadrado de superficie perfilada.

4- FORMA DE PAGO

El perfilado de banquinas se pagará al precio unitario del ítem "PERFILADO DE BANQUINAS". Dicho precio unitario será compensación total por las tareas anteriormente citadas, carga, transporte y descarga de los materiales sobrantes al lugar que fije la Inspección dentro del ejido urbano de Rosario; provisión de mano de obra, equipos y herramientas. Por la señalizaciones a implementar, las medidas de seguridad y todo otro insumo o tarea necesario para completar los trabajos en la forma especificada que no reciben pago directo en otro ítem del Contrato.

Artículo 61: REGULARIZACION MANUAL DE VEREDAS

         ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL
1-  DESCRIPCION


Esta tarea consiste en el perfilado y regularización de las veredas posterior a la ejecución de los cordones cuneta. En efecto, el Contratista deberá preservar como mínimo 1,50 metros de la vereda existente adyacente a la línea municipal. En el sector restante, esto es hasta el borde de cordón, deberá efectuar los desmontes y/o rellenos necesarios para obtener una pendiente transversal no mayor al 20%.


El trabajo consiste en la demolición de hechos existentes y en la extracción de suelo de la obra en el volumen necesario, la carga, transporte, descarga en el lugar que fije la Inspección dentro del ejido urbano. El destino del material producto del perfilado de veredas será fijado exclusivamente por la Inspección, en función de las propiedades del mismo. 


Asimismo toda demolición y retiro de hechos existentes que no reciba pago directo a través de otro ítem del Contrato, y que resulte necesaria para perfilar las veredas, se considerará incluida en este ítem.

2- MÉTODO CONSTRUCTIVO


No podrá iniciarse excavación alguna, sin la autorización previa de la Inspección. Es obligación del Contratista ejecutar el perfilado de veredas en forma inmediata a la construcción de los cordones cuneta. 


En principio no se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar el perfilado, pero ellos deberán ajustarse a las características del terreno en el lugar y a las demás circunstancias locales. No obstante la Inspección podrá ordenar al Contratista las modificaciones que estime convenientes.


El Contratista será único responsable de cualquier daño, desperfecto, o perjuicio directo o indirecto, que sea ocasionado a personas, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de falta de previsión de su parte. En particular el Oferente deberá contemplar que en el presente ítem se considerarán incluidas las tareas correspondientes a la eventual relocalización de las instalaciones subterráneas que interfieran con la marcha de los trabajos de perfilado de veredas y cuya relocalización o protección no esté contemplada en otro ítem de la obra. Es de aplicación lo dicho también en la Especificación  General V-5 “Cañerías y Hechos Existentes”.


Cuando deba demolerse parcialmente una vereda existente para lograr la pendiente requerida, el corte de la misma se efectuará mediante aserrado, de forma de obtener bordes netos.


Se deja establecido que este ítem incluye además la demolición y retiro de todo hecho o instalación existente que no reciba pago directo a través de otro ítem del Contrato, y cuya remoción o relocalización sea necesaria para la ejecución de las tareas descriptas. Sin carácter taxativo, incluye por ejemplo el aserrado, la demolición y retiro de veredas de cualquier tipo, accesos a propiedades y garajes, bancos, mobiliario urbano de cualquier tipo, barandas peatonales o vehiculares, material suelto, alcantarillas, entubamientos, postes en desuso, garitas y captaciones de zanjas. En tal sentido corresponde al Oferente informarse en el terreno de las características particulares de la zona de obras, para complementar lo indicado en los planos de hechos e instalaciones existentes.


Asimismo este ítem incluye la puesta en cota de tapas de cámaras que quedaran en vereda. 


Los productos de excavaciones que no sean utilizados, serán dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la Inspección, dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario. Los depósitos de materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas.

3- EQUIPO


El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.


Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda autorización por escrito. Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro y su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

4- MEDICIÓN


Las excavaciones se medirán en (m3) metros cúbicos. La cubicación se hará tomando el volumen comprendido entre las cotas de terreno natural anteriores y posteriores al perfilado. El suelo se cubicará  en su estado de densificación natural.

5- PAGO

        Se abonará al precio unitario de Contrato para el ítem “REGULARIZACION MANUAL DE VEREDAS”. El mismo será compensación total por la extracción del suelo y productos de la demolición, carga, descarga y transporte a los lugares que indique la Inspección dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario o dentro de la zona de obra; por los eventuales rellenos en los lugares donde sea necesario (excluido el calce de cordones, que se mide y paga como “Terraplén”); por la relocalización de las instalaciones que interfieren con el perfilado, y por toda otra tarea o insumo necesaria para efectuar los trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato.
D.

PLANOS

 PAVIMENTO TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE Y BASE ESTABILIZADA EN CALLES DE LA CIUDAD DE ROSARIO 

D. PLANOS
ÍNDICE
632 - H
Losa de refuerzo p/cruce de calles con tapada insuficiente

  

PT 81
Plano tipo conductos reforzados 





  

PT 82
Detalle ubicación obras de arte. Esquina tipo



  

PT 83
Alcantarilla p/acceso propiedades





  

PT 112 – M2
Sumidero vertical sifonado o no sifonado de 1, 2 o 3 rejas

  

PT 109 – M2
Captación de zanja simple o doble, sifonada o no sifonada

PT 135 – M1
Cámara limpieza para conductos prefabricados

PT 148
Marco y tapa pluvial

C-04-1
Boca registro cloacal h mayor a 2,50 metros

C-05-1
Boca registro cloacal hasta 2,50 metros

C-08-1
Marco y tapa boca registro

MR-D-09 (*)
Tipos de Caños de H°A°.

MR-D-15 (*)
Desagües pluviales en vereda.

MR-D-16 (*)
Conexión domiciliaria y sistema desviador.

MR-D-24 (*)
Muro de guardia y losa cruce de zanja.

MR-P-03 (*)
Alcantarillas de caños

MR-P-11 (*)
Detalle de cordones, badenes y barras canalizadoras.


Nota: Los PLANOS señaladas con el signo (*), se encuentran incorporadas en la publicación PLIEGOS GENERALES DE CONDICIONES, ESPECIFICACIO-NES TÉCNICAS Y PLANOS TIPO, de  la Municipalidad de Rosario, que el Oferente puede adquirir en la Municipalidad de Rosario.

Los planos del Pliego General y las normas supletorias, citadas en las Especificaciones enumeradas precedentemente, forman parte del presente.
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